Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt
3.1 Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, thiết bị:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1. Đối với các vật tư, vật liệu (cát xây dựng các loại, xi măng nêu tại Chương V. Yêu cầu kỹ thuật
  
	- Có bảng kê danh mục vật tư (trong đó kê khai rõ nguồn gốc, xuất xứ vật tư và nguồn cung cấp). 
- Có thoả thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp hoặc đơn vị sản xuất, kinh doanh về việc cung cấp vật tư, vật liệu đảm bảo chất lượng và đáp ứng tiến độ thi công.
(Kèm theo thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu chứng minh đủ điều kiện cung cấp của đơn vị sản xuất kinh doanh, nhà cung cấp).
	Đạt

	
	Không đáp ứng các yêu cầu trên
	Không đạt

	3.2. Đối với các vật tư, vật liệu còn lại nêu tại Chương V. Yêu cầu kỹ thuật
  

	Có bảng kê danh mục vật tư (trong đó kê khai rõ nguồn gốc, xuất xứ vật tư và nguồn cung cấp). 
	Đạt

	
	Không đáp ứng các yêu cầu trên
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chí trên được đánh giá là đạt
	Đạt

	
	Tiêu chí trên được đánh giá là không đạt
	Không đạt



3.2. Giải pháp kỹ thuật:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công; lán trại; kho bãi tập kết vật liệu, chất thải; rào chắn, biển báo; giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.
	- Có thuyết minh tổ chức mặt bằng công trường cụ thể với đầy đủ các nội dung: thiết bị thi công; lán trại; kho bãi tập kết vật liệu, chất thải; rào chắn, biển báo; giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông phù hợp với mặt bằng hiện trạng, liên lạc trong quá trình thi công.
- Thuyết minh hợp lý, phù hợp với hiện trạng công trình, tiến độ thi công, biện pháp thi công.
	Đạt

	
	- Không có Thuyết minh tổ chức mặt bằng công trường cụ thể hoặc,
- Có thuyết minh Tổ chức mặt bằng công trường nhưng không cụ thể, đầy đủ các nội dung: thiết bị thi công; lán trại; kho bãi tập kết vật liệu, chất thải; rào chắn, biển báo; giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công; hoặc,
- Có thuyết minh Tổ chức mặt bằng công trường nhưng không hợp lý, không phù hợp với hiện trạng công trình hoặc không phù hợp với tiến độ thi công, biện pháp thi công.
	Không đạt

	3.2.2. Hệ thống tổ chức của nhà thầu, Biện pháp thi công cải tạo, sửa chữa phòng đặt máy tại Bệnh viện K cơ sở 2 – viện chăm sóc giảm nhẹ
 
	- Thuyết minh hệ thống tổ chức tại công trường của nhà thầu hợp lý, khả thi, phù hợp với sơ đồ tổ chức, biện pháp thi công của nhà thầu và quy mô của gói thầu.
- Biện pháp thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị khả thi, tuân thủ quy trình và yêu cầu kỹ thuật, phù hợp với nội dung công việc của gói thầu, hiện trạng công trình và tiến độ thi công
	Đạt

	
	Thuộc một trong các nội dung sau:
 - Không có thuyết minh hệ thống tổ chức tại công trường của nhà thầu không đầy đủ các nội dung theo yêu cầu; hoặc, 
- Thuyết minh hệ thống tổ chức tại công trường của nhà thầu không hợp lý, không khả thi hoặc không phù hợp với sơ đồ tổ chức, biện pháp thi công của nhà thầu và quy mô của gói thầu; hoặc,
- Biện pháp thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với nội dung công việc của gói thầu, tiến độ thi công và hiện trạng công trình; hoặc, 
- Không đáp ứng tất cả các yêu cầu.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chí trên đều được đánh giá là đạt
	Đạt

	
	Một trong các tiêu chí hoặc tất cả các tiêu chí trên được đánh giá là không đạt
	Không đạt


3.3. Tiến độ thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.3.1. Thời gian thi công
	Đề xuất thời gian thi công ≤ 90 ngày có tính đến điều kiện thời tiết và hiện trạng công trình
	Đạt

	
	Đề xuất về thời gian thi công > 90 ngày hoặc đề xuất thời gian thi công ≤ 90 ngày nhưng không tính đến điều kiện thời tiết hoặc không tính đến hiện trạng công trình.                      
	Không đạt

	3.3.2. Biểu tiến độ thi công, huy động nhân lực, thiết bị
	- Có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với biện pháp thi công.
- Có biểu huy động nhân lực, thiết bị phù hợp với tiến độ thi công, biện pháp thi công.
	Đạt

	
	- Không có biểu tiến độ thi công hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với biện pháp thi công; hoặc,
- Không có biểu huy động nhân lực hoặc có biểu huy động nhân lực nhưng không phù hợp với tiến độ thi công và biện pháp thi công; hoặc,
- Không có biểu huy động thiết bị hoặc có biểu huy động thiết bị nhưng không phù hợp với tiến độ thi công và biện pháp thi công; hoặc,
- Không đáp ứng tất cả các yêu cầu.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chí trên đều được đánh giá là đạt
	Đạt

	
	Một trong các tiêu chí hoặc tất cả các tiêu chí trên được đánh giá là không đạt
	Không đạt


3.4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.4.1. Sơ đồ quản lý chất lượng

	- Có đề xuất sơ đồ và thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu. 
- Sơ đồ và thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu đầy đủ, chi tiết, khả thi, phù hợp với sơ đồ hệ thống tổ chức của nhà thầu và quy mô của gói thầu
	Đạt

	
	Một trong các tiêu chí hoặc tất cả các tiêu chí trên được đánh giá là không đạt
	Không đạt

	3.4.2. Biện pháp quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công phá dỡ, xây mới, cải tạo các khu vực tại Bệnh viện K - cơ sở 2 – viện chăm sóc giảm nhẹ

	- Có Biện pháp bảo đảm chất lượng đối với từng công tác: thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị; 
- Biện pháp đưa ra phải hợp lý, khả thi, phù hợp với biện pháp thi công, tiến độ thi công.
	Đạt

	
	Không có hoặc có Biện pháp quản lý chất lượng cho từng loại công tác nhưng biện pháp đưa ra không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với biện pháp thi công và tiến độ thi công
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chí trên đều được đánh giá là đạt
	Đạt

	
	Một trong các tiêu chí hoặc tất cả các tiêu chí trên được đánh giá là không đạt
	Không đạt



3.5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.5.1. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường thi công phá dỡ, xây mới, cải tạo các khu vực tại Bệnh viện K - Cơ sở 2 – viện chăm sóc giảm nhẹ
	- Thuyết minh đầy đủ, chi tiết tất cả các nội dung sau:
+ Cách bố trí, quản lý nhân công; 
+ Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, bụi, khói, rung; 
+ Biện pháp kiểm soát nước thải các loại; 
+ Biện pháp kiểm soát rò rỉ hóa chất, phế thải; 
+ Biện pháp xử lý thu dọn phế thải, vệ sinh công nghiệp trong quá trình thi công...; 
- Thuyết minh phải phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	- Không có thuyết minh biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường; hoặc,
- Có thuyết minh biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không đầy đủ hoặc không chi tiết tất cả các nội dung nêu trên; hoặc,
- Có thuyết minh biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường với đầy đủ, chi tiết tất cả các nội dung nêu trên nhưng thuyết minh không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công., tiến độ thi công.
	Không đạt

	3.5.2 Biện pháp an toàn lao động thi công phá dỡ, xây mới, cải tạo các khu vực tại Bệnh viện K - Cơ sở 2 – viện chăm sóc giảm nhẹ
	- Có thuyết minh biện pháp an toàn lao động.
- Biện pháp quản lý an toàn lao động trên công trường phải bao gồm đầy đủ các nội dung:
+ Thuyết minh công tác thực hiện và kiểm tra an toàn lao động;
+ Thuyết minh Biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong thi công.
	Đạt

	
	Không có thuyết minh biện pháp an toàn lao động hoặc có nhưng không đầy đủ tất cả các nội dung nêu trên hoặc không phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật hoặc không phù hợp với biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	
3.5.3. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy khi thi công phá dỡ, xây mới, cải tạo các khu vực tại Bệnh viện K - Cơ sở 2 – viện chăm sóc giảm nhẹ


	- Có thuyết minh các biện pháp phòng, chống cháy, nổ tại công trường, theo đúng quy định hiện hành của pháp luật;
- Có cam kết cung cấp nội quy, biển báo PCCC theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; phù hợp với thực tế khu vực thi công
	Đạt

	
	- Không có hoặc có thuyết minh biện pháp phòng, chống cháy, nổ tại công trường nhưng không đảm bảo an toàn, không phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật; hoặc,
- Không cam kết cung cấp nội quy, biển báo PCCC theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, phù hợp với thực tế khu vực thi công 
	Không đạt

	3.5.4. Biện pháp đảm bảo an toàn, duy trì hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện khi thi công phá dỡ, xây mới, cải tạo các khu vực tại Bệnh viện K - Cơ sở chính

	Có thuyết minh biện pháp thi công chi tiết, hợp lý, khả thi, phù hợp với hiện trạng cà thời gian hoạt động của các đơn vị không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của Bệnh viện; có biện pháp bảo vệ các tài sản, công trình hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu vực cải tạo, sửa chữa
	Đạt

	
	Không có thuyết minh biện pháp thi công chi tiết, hợp lý, khả thi, phù hợp với hiện trạng cà thời gian hoạt động của các đơn vị không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của Bệnh viện; không có biện pháp bảo vệ các tài sản, công trình hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu vực cải tạo, sửa chữa
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chí trên đều được đánh giá là đạt
	Đạt

	
	Một trong các tiêu chí hoặc tất cả các tiêu chí trên được đánh giá là không đạt
	Không đạt


3.6. Bảo hành của nhà thầu:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.6.1. Thời gian bảo hành
	Có đề xuất thời gian bảo hành công trình tối thiểu 12 tháng 
	Đạt

	
	Không đề xuất thời gian bảo hành hoặc đề xuất thời gian bảo hành ít hơn 12 tháng                      
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chí trên đều được đánh giá là đạt
	Đạt

	
	Một trong các tiêu chí hoặc tất cả các tiêu chí trên được đánh giá là không đạt
	Không đạt


E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 


Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật   Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt   3.1 Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của  vật tư, thiết bị :  

Nội dung yêu cầu  Mức độ đáp ứng  

3 .1. Đối với các vật  tư, vật liệu (cát xây  dựng các loại,  xi  măng  nêu tại  Chương V. Yêu cầu  kỹ thuật       -   Có bảng kê danh mục vật tư (trong đó kê  khai rõ nguồn gốc, xuất xứ vật tư và nguồn  cung cấp).    -   Có thoả thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc với  nhà cung cấp hoặc đơn vị sản xuất, kinh doanh  về việc cung cấp vật tư, vật liệu đảm bảo chất  lượng và đáp ứng tiến độ thi công.   (Kèm theo thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên  tắc và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  hoặc tài liệu chứng minh đủ điều kiện cung  cấp của đơn vị sản xuất kinh doanh, nhà cung  cấp).  Đạt  

Không đáp ứng các yêu cầu trên  Không  đạt  

3. 2 .  Đối với các vật  tư, vật liệu còn lại  nêu tại Chương V.  Yêu cầu kỹ thuật         Có bảng kê danh mục vật tư (trong đó kê khai  rõ nguồn gốc, xuất xứ vật tư và nguồn cung  cấp).   Đạt  

Không đáp ứng các yêu cầu trên  Không  đạt  

Kết luận  Tiêu chí trên được đánh giá là đạt  Đạt  

Tiêu chí trên được đánh giá là không đạt  Không  đạt  

  3.2. Giải pháp kỹ thuật:  

Nội dung yêu cầu  Mức độ đáp ứng  

3.2.1.   Tổ chức mặt  bằng công trường:   Thiết bị thi công;  lán trại; kho bãi tập  kết vật liệu, chất  thải; rào chắn, biển  báo; giải pháp cấp -   Có thuyết minh tổ chức mặt bằng công  trường  cụ thể  với đầy đủ các nội dung: thiết bị  thi công; lán trại; kho bãi tập kết vật liệu, chất  thải; rào chắn, biển báo; giải pháp cấp điện,  cấp nước, thoát nước, giao thông   phù hợp với  mặt bằng hiện trạng , liên lạc trong quá trình  thi công.  Đạt  

