

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng

**Gói 03: Thi công xây dựng Dự án Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTDN trên lưới điện do Đội QLĐLKV Nghĩa Đàn quản lý năm 2025**

**Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTDN trên lưới điện do Đội QLĐLKV Nghĩa Đàn quản lý năm 2025**

**Thuộc Dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTDN trên lưới điện do Đội QLĐLKV Nghĩa Đàn quản lý năm 2025**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4625/QĐ-PCNA ngày 27/09/2025 về việc phê duyệt dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTDN trên lưới điện do Đội QLĐLKV Nghĩa Đàn quản lý năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 4649/QĐ-PCNA ngày 30/7/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTDN trên lưới điện do Đội QLĐLKV Nghĩa Đàn quản lý năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 4739/QĐ-PCNA ngày 03/10/2025 về việc phê duyệt dự toán gói thầu dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTDN trên lưới điện do Đội QLĐLKV Nghĩa Đàn quản lý năm 2025;

Căn cứ tờ trình ngày 03/10/2025 của Tổ chuyên gia – Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt E-HSMT Gói 03: Thi công xây dựng Dự án Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTDN trên lưới điện do Đội QLĐLKV Nghĩa Đàn quản lý năm 2025;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 04/10/2025 của Tổ thẩm định – Công ty Điện lực Nghệ An về việc thẩm định E-HSMT Gói 03: Thi công xây dựng Dự án Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTDN trên lưới điện do Đội QLĐLKV Nghĩa Đàn quản lý năm 2025;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng “**Gói 03: Thi công xây dựng Dự án Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTDN trên lưới điện do Đội QLĐLKV Nghĩa Đàn quản lý năm 2025**” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ông Trưởng Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- TCKT (2b), QLDA (1b);
- Lưu: VT, ĐT.

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Công Thành**