
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
 

I. Giới thi ệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu: Thi công xây dựng mới 120 lò sấy thuốc lá. 

- Quy mô xây dựng: Công trình dân dụng cấp IV, diện tích xây dựng 
18m2/lò sấy. 

- Quy cách xây dựng:  

 + Lò gồm 02 khoang (01 khoang hệ thống nhiệt, kích thước 3x2,9x3,5m, 01 
khoang buồng gom khói, kích thước 0,8x0,8m cao 3,28m). 

+ Chiều cao mái lò 0,5m, chiều cao ống dẫn khói 4,9m. 

+ Móng xây gạch chỉ VXM M75, tôn nền 10cm so với cos đất tự nhiên, nền 
láng vữa xi măng M75. 

+ Tường xây gạch chỉ VXM M75, trát tường ngoài VXM M75 dày 1,5cm. 

+ Hệ thống bầu lò và ống đại hỏa xây gạch chỉ VXM M75, lớp bảo vệ gồm 
02 lớp cát và 02 lớp vữa xi măng M75. 

+ Cửa đi dùng hệ thống cửa sắt, vì kèo đỡ mái, xà gồ thép hộp 
50x25x1,3mm, mái lợp tôn sóng màu đỏ dày 0,35mm. 

+ Hệ thống nhiệt sử dụng ống bê tông đúc sẵn liên kết trụ nhiệt đỡ ống. 

(Chi tiết thể hiện trên Bản vẽ thiết kế mời thầu) 

2. Thời hạn hoàn thành: Tối đa là 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Thời gian xong trước 31/12/2025. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng trong vòng 60 ngày 
kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo 
dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp 
luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.  

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình 

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thi công công trình 
do mình đảm nhiệm trước Chủ đầu tư và Nhà nước. 

Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các nội dung hồ sơ thiết kế đã được cấp 
thẩm quyền phê duyệt. 



Nhà thầu phải thực hiện đúng và đủ các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật nêu 
ra trong các quy trình thi công và nghiệm thu, các quy định về thí nghiệm kiểm tra 
công trình hiện hành của các cơ quan có thẩm quyền. 

Bản quy định kỹ thuật và chất lượng thi công trong hồ sơ mời thầu là tập 
hợp các quy định về các nội dung chủ yếu thuộc 2 yêu cầu nêu trên đối với việc thi 
công công trình cùng với các quy định, Nghị định quản lý chất lượng công trình 
bắt buộc nhà thầu phải nghiêm túc thực hiện. 

Để đảm bảo kỹ thuật, chất lượng công trình và thống nhất cho việc kiểm tra 
nghiệm thu, ngoài các quy định trong quản lý chất lượng, quy chế giám sát; Chủ 
đầu tư giới thiệu một số quy trình thi công và nghiệm thu: 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng. 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý 
chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng. 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt 
động xây dựng; 

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập 1 ban hành kèm theo Quyết định số 
682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ Xây dựng. 

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập 2 ban hành kèm theo Quyết định số 
439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 của Bộ Xây dựng. 

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập 1 ban hành kèm theo Quyết định số 
439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 của Bộ Xây dựng. 

- QCVN 16: 2017/BXD- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng 
hóa, vật liệu xây dựng. 

- QCVN 18:2014/BXD- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng. 

- QCVN 05: 2008/BXD, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Nhà ở và công 
trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khoẻ. 

- QCVN 06: 2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho 
nhà và công trình. 

- TCVN 4055:2012: Công trình xây dựng - Tổ chức thi công. 

- TCVN 4087:2012: Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung. 

- TCVN 4091:1985: Nghiệm thu các công trình xây dựng. 

- TCVN 4252:2012: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ 
chức thi công. 



- TCVN 2682: 2009, Xi măng poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật. 
- TCVN 6016: 2011, Xi măng - Phương pháp thử - Xác định cường độ. 

- TCVN 9202: 2012, Xi măng xây trát. 

- TCVN 6355: 2009, Gạch xây - Phương pháp thử. 

- TCVN 6477:2011- Tiêu chuẩn sử dụng gạch không nung trong công trình 
xây dựng (hướng dẫn số 2250/BXD-VLXD ngày 16/9/2014 của Bộ Xây dựng); 

- TCVN 7570: 2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật. 
- TCVN 7572: 2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử. 

- TCVN 9202:2012 Xi măng xây trát. 

- TCVN 4506:2012 Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật. 
- TCVN 9366: 2012 Cửa đi, cửa sổ. 

- TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa trong XDCT - Yêu cầu chung. 

- TCVN 4447:2012 Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. 

- TCVN 9361:2012 Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu. 

- TCVN 5718:1993 Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng. 
Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước. 

- TCVN 5724:1993 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện tối thiểu 
để thi công và nghiệm thu. 

- TCVN 8828:2011Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên. 

- TCVN 9343:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công 
tác bảo trì. 

- TCVN 4085:2011 Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu. 

- TCVN 4516:1988 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và 
nghiệm thu. 

- TCVN 5674:1992 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và 
nghiệm thu. 

- TCVN 9377-1:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và 
nghiệm thu. Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng. 

- TCVN 9377-2:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và 
nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng. 

- TCVN 3147:1990 Quy phạm an toàn Công tác xếp dỡ- Yêu cầu chung. 

- TCVN 3254:1989 An toàn cháy. Yêu cầu chung. 

- TCVN 3255:1986 An toàn nổ. Yêu cầu chung. 

- TCVN 4879:1989 Phòng cháy. Dấu hiệu an toàn. 



- TCVN 5308:1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng. 

- TCXDVN 296.2004 Dàn giáo- Các yêu cầu về an toàn. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát 

Tổ chức thi công phải theo đúng trình tự yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế, 
biện pháp thi công của nhà thầu phải phù hợp, hợp lý với yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ. 
Tất cả các công việc thi công và công tác giám sát, nghiệm thu thuộc gói thầu này 
đều phải tuân thủ theo các văn bản quản lý của nhà nước về xây dựng hiện hành. 

2.1. Yêu cầu chung 

Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót 
nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây 
dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công 
trình và theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Nhà thầu phải tuân theo và làm đúng 
các chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp 
đồng. 

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của 
tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công 
trình và trong giai đoạn bảo hành, Nhà thầu phải: 

* Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công 
trường. Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy 
hiểm cho người lao động. 

* Bằng mọi biện pháp hợp lý, Nhà thầu phải bảo vệ môi trường ở trong và 
ngoài công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và 
khu vực lân cận. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, 
nguyên vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình 
kể từ ngày khởi công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn 
giao công trình. 

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư 
hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì 
Nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình. 

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa 
vào thi công công trình. 

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng 
thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 

- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề 
có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn 
nghĩa vụ của Nhà thầu theo hợp đồng. 

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường 
trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình. 



- Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của Nhà 
thầu mà theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có 
năng lực hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì Nhà thầu không được phép 
cho người đó làm việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt. 

- Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc 
ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết người, 
Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, 
Nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được 
sạch sẽ. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo 
đúng yêu cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình 

2.2. Giám sát thi công 

Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận 
các vị trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ 
trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên. 

Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công 
trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, 
thiết bị, bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi 
phạm vi công trường. 

Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại tới 
công trình hoặc thiệt hại vật chất cho bên mời thầu thì nhà thầu phải thông báo cho 
tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý. 

Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản 
xuất và phải được tổ chức thiết kế, bên mời thầu cho phép bằng văn bản mới được 
đưa vào công trường. 

Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. 
Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do 
nhà thầu chịu. 

Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được 
đòi hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và bên mời thầu trong 
những trường hợp sau: 

- Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường. 

- Do nguyên nhân thời tiết khí hậu. 

2.3. Các công tác kỹ thuật tại hiện trường 

Nhà thầu sẽ cung cấp các cán bộ và kỹ sư có chuyên môn để tiến hành công 
tác khảo sát và thi công theo quy định. 



Nhà thầu phải chịu trách nhiệm với mọi hư hại và sẽ bị ngừng việc nếu gây ra 
hỏng hóc cho móng, các đường ống ngầm, đường điện và công trình lân cận. Mọi hư 
hỏng nhà thầu sẽ phải bồi thường bằng kinh phí của mình và phải chịu trách nhiệm 
bồi thường cho Chủ đầu tư mọi thiệt hại do việc ngừng thi công gây ra. 

- Nhà thầu cần xác định vị trí và cao độ của công trình và các bộ phận của công 
trình trên cọc mốc và phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của việc định vị này. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo 
các tiêu chuẩn về phương pháp thử) 

3.1. Về vật tư: 

Trong E-HSDT, nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ các chủng loại vật 
tư sẽ sử dụng để thi công công trình. Các loại vật tư này phải tuân thủ theo các yêu 
cầu của tiêu chuẩn hiện hành. 

- Các vật tư, vật liệu trước khi đưa vào sử dụng phải được thí nghiệm bởi 
một đơn vị có đủ năng lực theo quy định của pháp luật. Nhà thầu chỉ được phép sử 
dụng vật tư, vật liệu đã làm thí nghiệm và được chấp thuận của Chủ đầu tư, Tư vấn 
giám sát. Trong quá trình thi công, nhà thầu không được phép thay đổi các loại vật 
tư nếu chưa được phép của chủ đầu tư. 

3.2. Về thiết bị thi công: 

- Các thiết bị được sử dụng để thi công công trình phải luôn ở trạng thái tốt, 
phù hợp với yêu cầu của công nghệ thi công. 

- Các thiết bị thi công phải được Tư vấn giám sát kiểm tra và chấp thuận 
trước khi cho phép thi công về tính năng hoạt động, tình trạng kỹ thuật của thiết bị, 
độ chính xác của các dụng cụ đo lường trên thiết bị. Trong quá trình thi công, nhà 
thầu không được phép thay đổi các loại vật tư nếu chưa được phép của chủ đầu tư. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt 

Nhà thầu tự đưa ra trình tự thi công, lắp đặt hợp lý, phù hợp với tiến độ thi 
công công trình. Tất cả các công việc thi công thực hiện theo trình tự: 

- Sau mỗi công đoạn thi công, trước khi chuyển bước thi công hạng mục thì 
phải được Tư vấn giám sát nghiệm thu trước khi thi công hạng mục tiếp theo. 

- Việc kiểm tra chất lượng được tiến hành theo yêu cầu của Chủ đầu tư khi 
được nhà thầu mời nghiệm thu hạng mục công trình, để thanh toán hoặc để chuyển 
tiếp giai đoạn thi công, hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư trong quá trình thi công. 

- Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông 
số đo đạc về kích thước hình học, cao độ cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác như kết 
quả thí nghiệm vật liệu cùng các yêu cầu liên quan khác. Kết quả kiểm tra chất 
lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc biệt là các hạng mục công trình 
ngầm, ẩn khuất. 



- Nhà thầu sẽ phải thực hiện bất kỳ những việc kiểm tra và thí nghiệm cần 
thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư khi xét thấy cần thiết để đảm bảo cho ổn 
định chất lượng của công trình. 

- Khi kiểm tra lại các hạng mục công trình hoặc các nguyên vật liệu thi công 
có kết quả không đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật thì nhà thầu tiến hành ngay việc sửa 
chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó. 

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn 

Khi thi công xong phần hoàn thiện, nhà thầu phải thông báo với chủ đầu tư 
tổ chức nghiệm thu vận hành thử nghiệm, an toàn. Cần lưu ý: 

- Vận hành thử nghiệm và yếu tố an toàn được chủ đầu tư chỉ định phương 
thức thử nghiệm. 

- Trong quá trình vận hành thử nghiệm, nếu phát hiện những sai sót có thể 
có nguy cơ gây nguy hiểm thì nhà thầu phải bỏ chi phí khắc phục. Việc khắc phục 
được tổ chức nghiệm thu theo đúng quy trình hiện hành. 

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ  

Các biện pháp phòng chống cháy nổ do nhà thầu đề xuất phải đảm bảo an toàn 
về cháy nổ tuyệt đối cho người, phương tiện, môi trường cây xanh xung quanh, các 
công trình lân cận và trang thiết bị thi công của nhà thầu trong toàn bộ quá trình thi 
công, và phù hợp với các quy định hiện hành về phòng, chống cháy, nổ. 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường 

- Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi 
trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao 
gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn và thu dọn hiện trường; nước thải, chất thải 
rắn và các loại chất thải khác phải được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật về môi trường. Đối với những công trình xây dựng trong khu vực đô thị, 
phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định. 

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp 
che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường. 

- Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám 
sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát 
của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây 
dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan 
quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm dừng thi công xây dựng và yêu cầu 
nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường. 

- Các tổ chức, cá nhân để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường 
trong quá trình thi công Thi công xây lắp công trình phải chịu trách nhiệm trước 
pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 



8. Yêu cầu về an toàn lao động 

- Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người, máy 
móc thiết bị và công trình trên công trường xây dựng, kể cả các công trình phụ cận. 
Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên 
thống nhất. 

- Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công 
khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy 
hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn. 

- Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải 
thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi 
phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. 
Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải 
chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến 
các quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số 
công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy 
chứng nhận đào tạo về an toàn lao động. 

- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ 
lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động 
trên công trường. 

- Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có 
liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an 
toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và 
bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra. 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công 

Nhà thầu phải huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công đáp ứng yêu 
cầu tại Khoản 2.2-Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật, Mục 2. Tiêu chuẩn 
đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT 
của E-HSMT.  

Để đảm bảo tiến độ thi công công trình, nhà thầu phải bổ sung nhân lực và 
máy móc thiết bị nếu được Chủ đầu tư yêu cầu. 

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục 

Nhà thầu phải đưa ra biện pháp tổ chức thi công tổng thể và biện pháp tổ 
chức thi công chi tiết cho các hạng mục công việc chủ yếu, công tác cụ thể: 

- Phần móng, tấm đan: Đào đất móng; xây gạch móng, láng nền. 

- Phần thân: Tường xây gạch không nung. 

- Phần sàn mái: Bê tông, ván khuôn, cốt thép. 

- Phần kiến trúc, hoàn thiện: Trát; lắp dựng cửa; lợp tôn 



- Hệ thống kỹ thuật: Hệ thống nhiệt, xà gồ đỡ xào thuốc khi sấy, tấm đan trụ nhiệt. 
Biện pháp tổ chức thi công nhà thầu đưa ra phải phù hợp với tiêu chuẩn, quy 

chuẩn thi công hiện hành, phù hợp với thiết kế bản vẽ thi công. Nhà thầu phải nộp 
thuyết minh biện pháp tổ chức thi công và bản vẽ biện pháp tổ chức thi công của các 
hạng mục công việc trên (Thuyết minh phải phù hợp với bản vẽ biện pháp thi công). 

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu 

Nhà thầu phải tuân thủ quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 
26/01/2021 về Quản lý chất lượng và Bảo trì công trình xây dựng, cụ thể như sau:  

- Nhà thầu thi công công trình xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý 
mặt bằng xây dựng. 

- Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống quản 
lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu. 
Hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với quy mô 
công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân 
đối với công tác quản lý chất lượng công trình của nhà thầu. 

- Trình chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau: 

+ Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc 
các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật; 

+ Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, 
thiết bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định 
cụ thể các biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình; 

+ Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn 
thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn 
thành hạng mục công trình, công trình xây dựng; 

+ Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của 
hợp đồng. 

- Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và 
quy định của pháp luật có liên quan, 

- Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng trong việc mua sắm, chế tạo, sản 
xuất vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình. 

- Thực hiện các công tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm 
xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây 
dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng. 

- Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, 
thiết kế Thi công xây dựng công trình. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát 
hiện sai khác giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường 
trong quá trình thi công. Tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu 
của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các 



công việc xây dựng phải được lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực hiện 
thực tế tại công trường. 

- Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị; giám sát thi 
công Thi công xây dựng công trình đối với công việc xây dựng do nhà thầu phụ 
thực hiện trong trường hợp là nhà thầu chính hoặc tổng thầu. 

- Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình 
thi công xây dựng (nếu có). 

- Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế. Thực hiện 
thí nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo kế hoạch trước 
khi đề nghị nghiệm thu. 

- Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định. 

- Lập bản vẽ hoàn công theo quy định. 

- Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công, 
nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm 
thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng. 

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và 
vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và yêu 
cầu đột xuất của chủ đầu tư. 

- Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản 
khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn 
giao, trừ trường hợp trong hợp đồng xây dựng có thỏa thuận khác. 

12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu. 

- Trước khi thi công cần liên hệ với địa phương tham gia việc giải phóng các 
công trình ra khỏi phạm vi thi công để đảm bảo tiến độ thi công. 

- Đơn vị thi công cần căn cứ cụ thể vào từng mốc giới của từng hạng mục để 
thi công cho đúng. 

- Thi công các hạng mục theo đúng quy trình, quy phạm hiện hành. 

- Trong quá trình thi công cần có các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông 
cho người dân và phương tiện. 

- Địa bàn thi công nằm trên địa phương quản lý, nhà thầu cần có mối quan 
hệ mật thiết với địa phương trong quá trình thi công, tiến hành đăng ký tạm trú tạm 
cho công nhân, tuyệt đối chấp hành mọi quy định về sinh hoạt của địa phương. 

- Thi công đúng chất lượng yêu cầu, đảm bảo tiến độ đề ra. 

   IV. Các bản vẽ 
Bên mời thầu đính kèm theo E-HSMT này là 01 file các bản vẽ thiết kế được 
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