

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu Gói thầu số 25-2025: Mua sắm cáp ngầm trung thế 3x240mm² chống thấm nước, màn chắn băng đồng thuộc dự án/dự toán mua sắm Gói thầu số 25-2025: Mua sắm cáp ngầm trung thế 3x240mm² chống thấm nước, màn chắn băng đồng

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: *TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH*
- Bên mời thầu: *TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH.*
- Tên dự án/dự toán mua sắm: *Gói thầu số 25-2025: Mua sắm cáp ngầm trung thế 3x240mm² chống thấm nước, màn chắn băng đồng.*
- Tên gói thầu: *Gói thầu số 25-2025: Mua sắm cáp ngầm trung thế 3x240mm² chống thấm nước, màn chắn băng đồng.*
- Số KHLCNT: *PL2500240422* thời điểm đăng tải *01/10/2025*;
- Số E-TBMT: *IB2500448186 - 00* thời điểm đăng tải *10/11/2025*;
- Giá gói thầu: *50.592.816.000 VND*
- Nguồn vốn: *Vốn ĐTXD và SXKD*
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: *90 ngày*
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: *Quý IV Năm 2025*
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: *Một giai đoạn một túi hồ sơ*
- Loại hợp đồng: *Trọn gói*
- Thời gian thực hiện gói thầu: *180 ngày*
- Tùy chọn mua thêm (nếu có):

Stt	Hạng mục	Đơn vị	Khối lượng/ Số lượng	Tỷ lệ phần trăm (%)	Giá trị ước tính
1	Cáp ngầm lõi đồng 3x240mm ² -24kV - chống thấm nước, màn chắn băng đồng.	Mét	6.000	30	14.053.560.000

- Các văn bản pháp lý liên quan:

Stt	Nội dung	Số, ký hiệu và ngày, tháng văn bản
1.	Quyết định DTMS	4913/QĐ-EVNHCMC ngày 24/9/2025
2.	Quyết định KHLCNT	5027/QĐ-EVNHCMC ngày 30/9/2025
3.	Quyết định phê duyệt HSMT	5860/QĐ-EVNHCMC ngày 07/11/2025
4.	Quyết định thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu	5228/QĐ-EVNHCMC ngày 06/10/2025

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH thành lập theo Quyết định số 5228/QĐ-EVNHCMC ngày 06/10/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT gói thầu *Gói thầu số 25-2025: Mua sắm cáp ngầm trung thế 3x240mm² chống thấm nước, màn chắn băng đồng thuộc dự án/dự toán mua sắm Gói thầu số 25-2025: Mua sắm cáp ngầm trung thế 3x240mm² chống thấm nước, màn chắn băng đồng.*

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Phan Văn Phúc	Tổ trưởng	Chịu trách nhiệm chung
2	Trần Ngọc Thế Trung	Thành viên	Nhóm kỹ thuật
3	Nguyễn Thụy Cẩm Hồng	Thành viên	Nhóm kỹ thuật
4	Hồ Thị Hồng Loan	Thành viên	Nhóm pháp lý -thương mại
5	Nguyễn Thanh Liêm	Thành viên	Nhóm pháp lý -thương mại
6	Hoàng Tuyết Nhung	Thành viên	Nhóm pháp lý -thương mại

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

- Tổ chuyên gia xét thầu làm việc theo nhóm. Các nội dung cần làm rõ E-HSDT (nếu có) của từng nhóm phải được lập thành biên bản có đầy đủ chữ ký

của các chuyên gia trong nhóm và tổ trưởng tổ chuyên gia để làm cơ sở cho bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT.

- Tổ chuyên gia đấu thầu có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của Luật Đấu thầu hiện hành và các hướng dẫn tại các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các Bộ, các Quy trình, Quy định, văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu của Tổng công ty.

- Chuyên gia xét thầu và báo cáo theo sự phân công. Báo cáo xét thầu của tất cả các E-HSDT được lập chung với đầy đủ các chữ ký như sau:

+ Báo cáo xét thầu về Pháp lý và Thương mại được lập chung cho các E-HSDT với đầy đủ chữ ký của các thành viên nhóm Pháp lý – Thương mại và Tổ trưởng Tổ Chuyên gia.

+ Báo cáo xét thầu về Kỹ thuật được lập chung cho các E-HSDT với đầy đủ chữ ký của các thành viên nhóm Kỹ thuật và Tổ trưởng Tổ Chuyên gia.

+ Báo cáo đánh giá E-HSDT được lập chung cho các E-HSDT với đầy đủ chữ ký của các thành viên Tổ chuyên gia và Tổ trưởng Tổ Chuyên gia.

- Cách thức xử lý khi có ý kiến khác biệt giữa các thành viên: Khi một hoặc nhiều thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác, Báo cáo tổng hợp xét thầu sẽ lập theo phương án được thống nhất đa số các thành viên trong Tổ Chuyên gia. Các chuyên gia có ý kiến khác sẽ được bảo lưu và ghi rõ ý kiến khác biệt của mình bên dưới báo cáo xét thầu và ký xác nhận. Tổ Chuyên gia sẽ báo cáo đầy đủ thông tin trên với Bên mời thầu và Chủ đầu tư để có quyết định sau cùng.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu:

Bảng số 02

Stt	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CHUYÊN GIA CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU	50.592.816.000	57.842.380.000	-	57.842.380.000

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: *tổng hợp từ Mẫu số 01)*

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty TNHH Đầu tư chuyển giao Công nghệ Toàn Cầu	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): không có

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty TNHH Đầu tư chuyển giao Công nghệ Toàn Cầu	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: không có.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): không có.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):

Bảng số 05

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty TNHH Đầu tư chuyển giao Công nghệ Toàn Cầu	Đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)).

Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có)

Không có.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá:

E-HSDT của nhà thầu Công ty TNHH Đầu tư chuyển giao Công nghệ Toàn Cầu:

- Về BBTN các hạng mục thử điển hình:

Nhà thầu chưa cung cấp chứng nhận ISO /IEC 17025:2017 của đơn vị thử nghiệm Quatest 1. Tuy nhiên, qua tra cứu trên website của đơn vị thử nghiệm Quatest 1 tại địa chỉ <https://quatest1.com.vn/uploads/plugin/file/609/hsnl-phong-tn-co-dien.pdf>, Tổ chuyên gia nhận thấy đơn vị thử nghiệm Quatest 1 đã được cấp chứng nhận ISO /IEC 17025:2017. Do gói thầu chỉ có 01 nhà thầu tham dự, nên Tổ chuyên gia thống nhất cho phép nhà thầu bổ sung chứng nhận ISO /IEC 17025:2017 của đơn vị thử nghiệm Quatest 1 nếu được mời vào thương thảo, đối chiếu tài liệu mà không làm ảnh hưởng đến tính cạnh tranh trong đấu thầu. Thống nhất đánh giá đạt nội dung này.

- Về văn bản cam kết như yêu cầu trong Hồ sơ mời thầu - Phụ lục II. Yêu cầu kỹ thuật chung - mục 1. Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu:

Nhà thầu chưa cung cấp văn bản cam kết đối chiếu tài liệu theo nội dung yêu cầu tại mục 1. Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu - Phụ lục II. Yêu cầu kỹ thuật chung của E-HSMT. Tuy nhiên, do gói thầu chỉ có 01 nhà thầu tham dự và đây là các nội dung do chính nhà thầu phát biểu, nên Tổ chuyên gia thống nhất cho phép nhà thầu bổ sung các nội dung cam kết còn thiếu nêu trên nếu được mời vào thương thảo, đối chiếu tài liệu mà không làm ảnh hưởng đến tính cạnh tranh trong đấu thầu. Thống nhất đánh giá đạt nội dung này.

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo **Bảng số 06** dưới đây: (được tổng hợp từ Mẫu số 07A hoặc Mẫu số 07B):

Bảng số 06

Stt	Nội dung	Công ty TNHH Đầu tư chuyển giao Công nghệ Toàn Cầu
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	57.842.380.000
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)	0
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	0
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	57.842.380.000
5	Δ ƯĐ (nếu có)	<i>Không cần xác định do chỉ có 1 nhà thầu tham dự</i>
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	57.842.380.000

E-HSDT của nhà thầu Công ty TNHH Đầu tư chuyên gia Công nghệ Toàn Cầu có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có) cao hơn giá gói thầu 7.249.564.000 VNĐ, tương đương 13%.

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Stt	Nội dung	Bảng số 07	
		Nhà thầu	Toàn Cầu
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Đạt	
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	57.842.380.000	
5	Giá gói thầu	50.592.816.000	
6	Chênh lệch	+ 7.249.564.000 Tương đương 13%	

8. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 01 tháng 12 năm 2025 đến ngày 08 tháng 12 năm 2025.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá

Theo kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp tại bảng số 7, nhà thầu có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có) cao hơn giá dự toán gói thầu 7.249.564.000 VNĐ, tương đương 13%.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

- Về xếp hạng nhà thầu: do chỉ có 01 nhà thầu tham dự nên không cần xếp hạng nhà thầu.
- Nhận xét về quá trình lựa chọn nhà thầu: quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu này đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
- Nhận xét về nội dung của hồ sơ mời thầu: các nội dung của hồ sơ yêu cầu phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.
- Kiến nghị:
 - Do giá dự thầu vượt giá gói thầu, áp dụng **điểm a, khoản 8, Điều 140** Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025: xử lý tình huống trong đấu thầu “Cho

phép nhà thầu này được chào lại giá dự thầu nếu giá gói thầu đã bao gồm đầy đủ các yếu tố cấu thành chi phí thực hiện gói thầu”, Tổ Chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư cho phép nhà thầu chào lại giá.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Hồ Thị Hồng Loan



Nguyễn Thanh Liêm



Hoàng Tuyết Nhung



Trần Ngọc Thê Trung



Nguyễn Thụy Cẩm Hồng



Tổ trưởng



Phan Vạn Phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN GIA

Về việc thống nhất các nội dung đánh giá E-HSDT
Gói thầu 25-2025: mua sắm cáp ngầm trung thế 3x240mm² chống thấm nước, màn chắn băng đồng thuộc kế hoạch VTTB mua sắm tập trung năm 2026 (đợt 1)

I. **Thời gian:** 09 giờ 30' ngày 23/12/2025.

II. **Địa điểm:** Phòng 16.12 (Ban Kế hoạch) – Tổng công ty điện lực TP.HCM.

III. **Thành phần tổ chuyên gia:**

STT	HỌ VÀ TÊN	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC	PHÂN CÔNG
1	Ông Phan Vạn Phúc	Phó Trưởng Ban Kế hoạch	Tổ trưởng
I.	Nhóm Pháp lý – Thương mại		
2	Bà Hồ Thị Hồng Loan	CV Ban Kế hoạch	Tổ viên
3	Ông Nguyễn Thanh Liêm	CV Ban KTTTPC	Tổ viên
4	Bà Hoàng Tuyết Nhung	CV Ban TCKT	Tổ viên
II.	Nhóm Kỹ thuật		
5	Ông Trần Ngọc Thế Trung	Phó Trưởng Ban Kỹ thuật	Tổ viên
6	Bà Nguyễn Thụy Cẩm Hồng	CV Ban Kỹ thuật	Tổ viên

IV. **Nội dung họp:**

Thống nhất kết quả báo cáo đánh giá của Gói thầu 25-2025: mua sắm cáp ngầm trung thế 3x240mm² chống thấm nước, màn chắn băng đồng thuộc kế hoạch VTTB mua sắm tập trung năm 2026 (đợt 1)

V. **Kết luận:**

Sau khi thảo luận và góp ý, các Chuyên gia thống nhất các nội dung trong báo cáo kết quả đánh giá thầu của gói thầu nói trên và đề xuất hủy thầu Gói thầu số 24-2025 theo đúng quy định tại Mục a, Khoản 1, Điều 17 - Luật Đấu thầu 22/2023/QH15.

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 00' cùng ngày và đọc lại cho mọi người cùng nghe và ký tên./.

HỌ VÀ TÊN	Phân công	KÝ TÊN
1. Ông Phan Vạn Phúc	Tổ trưởng	
2. Bà Hồ Thị Hồng Loan	Tổ viên	
3. Ông Nguyễn Thanh Liêm	Tổ viên	
4. Bà Hoàng Tuyết Nhung	Tổ viên	
5. Ông Trần Ngọc Thế Trung	Tổ viên	
6. Bà Nguyễn Thụy Cẩm Hồng	Tổ viên	