

Số: /QĐ-BQL

Đà Nẵng, ngày tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu thi công xây dựng
Công trình: Cầu Trà Đình, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn,
Hạng mục: Đường hai đầu cầu
Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận nguyên trạng đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Nam và UBND thành phố Đà Nẵng (cũ) sang UBND thành phố Đà Nẵng (mới);

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định: số 3811/QĐ-UBND ngày 28/10/2016; số 3928/QĐ-UBND ngày 28/12/2018; số 2482/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Trà Đình, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn;

Căn cứ các Quyết định số 212/QĐ-SGTVT ngày 18/8/2017; số 24/QĐ-SGTVT ngày 31/01/2019 của Sở Giao thông Vận tải phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cầu Trà Đình, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 09/4/2025 của UBND huyện Quế Sơn phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cầu Trà Đình, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu Trà Đình, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn;

Căn cứ Quyết định số 626/QĐ-BQL ngày 01/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc Về việc giao nhiệm vụ tham mưu thuộc thẩm quyền của Chủ đầu tư đối với các dự án ủy quyền cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thực hiện quản lý, điều hành;

Căn cứ Tờ trình số 24/TTr-QNC ngày 20/10/2025 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Quanacons về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cầu Trà Đình, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn; Hạng mục: Đường hai đầu cầu thuộc dự án Cầu Trà Đình, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý dự án 4 kèm theo E-HSMT do Tổ chuyên gia thuộc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Quanacons lập cùng các hồ sơ liên quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cầu Trà Đình, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn; Hạng mục: Đường hai đầu cầu thuộc dự án Cầu Trà Đình, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, với các nội dung chính sau:

1. Đơn vị lập hồ sơ mời thầu: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Quanacons.
2. Nội dung của hồ sơ mời thầu bao gồm:
 - Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
 - Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
 - Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
 - Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
 - Chương V. Điều khoản tham chiếu
 - Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
 - Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
 - Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Nội dung chi tiết thể hiện trong E-HSMT được phê duyệt kèm theo trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia).

Điều 2. Phân công nhiệm vụ: Ban QLDA ĐTXD khu vực Quế Sơn chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý dự án 4, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD khu vực Quế Sơn và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
 - Lưu VT, QLDA4.
- (E:\Ban QLDA Que Son\
03. DA Cau Tra Dinh\
qd_duyet_ehsmt - Cau Tra Dinh.doc)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Duy Phúc