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1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
- Tên gói thầu: Công tác vệ sinh thu dọn tro xỉ Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1&2
- Đơn vị quản lý vận hành: Phân xưởng Vận hành – Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
- Phạm vi cung cấp dịch vụ: Công tác vệ sinh thu dọn tro xỉ Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1&2
- Hạ tầng kỹ thuật hiện có tại công trường: Chủ đầu tư có nguồn điện, nước phục vụ  thi công, cầu trục, tời điện và sẽ cung cấp dịch vụ cho nhà thầu tại các điểm đấu nối của mình khi Nhà thầu có nhu cầu sử dụng (khi có nhu cầu sử dụng nhà thầu làm văn bản đăng ký với chủ đầu tư và thực hiện theo quy định hiện hành của chủ đầu tư)
- Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực
- Địa điểm thực hiện: Tổ máy số 1, 2, 3, 4 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng. Phường Nam Triệu, TP Hải Phòng
- Phạm vi công việc của gói thầu: 
Nhà thầu thực hiện đầy đủ các công việc vệ sinh tro xỉ cho toàn bộ các khu vực được nêu trong gói thầu bao gồm tất cả các công việc liên quan từ khảo sát, lập phương án thi công, thực hiện công việc, nghiệm thu …vv đúng theo quy định đảm bảo công tác vệ sinh được hoàn thành theo yêu cầu cụ thể như sau:
+ Vệ sinh chọc xỉ trong buồng đốt lò hơi và vận chuyển ra bãi thải xỉ.
+ Vệ sinh thu dọn tro xỉ khu vực mương dẫn đường ống thải xỉ, hố gom cạnh bể bùn xỉ và vận chuyển ra bãi thải xỉ.
+ Vệ sinh thu dọn tro xỉ trong phễu xỉ đáy lò và vận chuyển ra bãi thải xỉ 
+ Vệ sinh thu dọn tro xỉ trong silo tro bay và vận chuyển ra bãi thải xỉ.
+ Vệ sinh thu dọn tro xỉ trong các phễu tro, trường lọc bụi và vận chuyển ra bãi thải xỉ.
+ Vệ sinh thu dọn tro xỉ tại khu vực đường khói và vận chuyển ra bãi thải xỉ.
+ Vệ sinh thu dọn tro xỉ tại phễu tro bộ sấy không khí, bộ hâm và vận chuyển ra bãi thải xỉ.
+ Vệ sinh thu dọn tro xỉ tại hộp gió tường trước, tường sau lò và vận chuyển ra bãi thải xỉ.
+ Vệ sinh thu dọn tro xỉ bùn vôi khu vực tháp hấp thụ FGD, giàn khử ẩm và vận       chuyển ra bãi thải xỉ.
+ Vệ sinh thu dọn tro xỉ đọng khu vực trên hộp ống góp và vận chuyển ra bãi thải xỉ
2. Giải pháp và phương pháp luận
Nhà thầu đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
a. Công tác chuẩn bị thi công
· Nhà thầu trình bày công tác chuẩn bị phương tiện dụng cụ, vật tư, máy thi công để thực hiện công việc đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công việc.
· Nhà thầu trình bày Phương án bố trí mặt bằng công trường, kho dụng cụ, kho vật tư, lán trại tạm, kho bãi tập kết vật liệu…. phải đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và không ảnh hưởng đến các thiết bị công trình khác trong Nhà máy.
b. Giải pháp kỹ thuật thi công
· Nhà thầu phải xây dựng giải pháp kỹ thuật thi công cho nội dung công việc theo yêu cầu trong bảng khối lượng công việc của E.HSMT bao gồm các yêu cầu như sau: 
· 	Nhà thầu phải trình bày công tác thi công cho từng nội dung thuộc hạng mục công việc theo yêu cầu trong bảng khối lượng công việc của E.HSMT, bao gồm: Phạm vi khối lượng công việc, bảng tiến độ chi tiết cho từng khu vực vệ sinh, nhân sự, danh mục công cụ dụng cụ, máy móc thi công, vật tư, các bước thực hiện chi tiết cho từng khu vực vệ sinh …Trường hợp nhà thầu xây dựng công tác thi công không đầy đủ cho từng nội dung thuộc hạng mục công việc theo yêu cầu trong bảng khối lượng công việc của E.HSMT thì nhà thầu sẽ không đáp ứng yêu cầu về giải pháp kỹ thuật thi công.
· Phương án thi công đảm bảo thực hiện công tác vệ sinh sạch các vị trí tồn đọng tro xỉ tại có khu vực thuộc phạm vi của gói thầu và vận chuyển ra bãi thải xỉ.
· Phương án do Nhà thầu lập phải đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định.
· Nhà thầu xây dựng giải pháp thực hiện đảm bảo việc thực hiện dịch vụ không làm ảnh hưởng đến sản xuất của bên mời thầu. 
· Nhà thầu xây dựng giải pháp đảm bảo an toàn bảo hộ lao động trong quá trình thi công.
· 	Nêu cụ thể biện pháp tổ chức thi công để không ảnh hưởng đến hoạt động của các công trình xung quanh, biện pháp che chắn, bảo đảm vệ sinh môi trường và tiếng ồn trong khi thi công.
· 	Nêu cụ thể biểu đồ nhân lực cho từng đợt thực hiện công việc đảm bảo tiến độ của E-HSMT
· Đề ra các phương án thi công cũng như các biện pháp kỹ thuật phục vụ cho từng phần việc khi gặp điều kiện khó khăn về thời tiết như: mưa bão v.v... để đáp ứng được yêu cầu chất lượng, tiến độ của gói thầu.
· Các nhà thầu bắt buộc phải có quy định về việc tập huấn, hướng dẫn thực hiện công tác an toàn lao động ngay trên hiện trường trong suất quá trình thi công công trình.
c. Vệ sinh môi trường; phòng cháy, chữa cháy; an toàn lao động
c.1. Vệ sinh môi trường
	- Nhà thầu phải nêu rõ phương án, giải pháp thi công đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường và phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường:
+ Trong quá trình thi công không làm bụi bẩn ảnh hưởng đến thiết bị và con người xung quanh;
	+ Nhà thầu phải nêu biện pháp tập trung phế thải, rác thải và cách thức xử lý phế thải, rác thải để không ảnh hưởng đến môi trường.
	+ Nhà thầu phải nêu biện pháp để giảm thiểu: tiếng ồn, độ rung, bụi và khói.
+ Trường hợp nhà thầu vi phạm về các điều kiện vệ sinh môi trường dẫn đến bị phạt vi phạm, nhà thầu phải chịu hoàn toàn chi phí phạt vi phạm của các cơ quan quản lý nhà nước. 
	c.2. Phòng cháy, chữa cháy
Nhà thầu phải nêu các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ nói chung.
Các phương tiện tham gia thi công được trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị PCCC. Các đường điện phục vụ thi công và các thiết bị phục vụ thi công đều phải dùng cáp bọc và bố trí tại vị trí thích hợp. Các bảng điều khiển, công tắc, cầu dao, cầu chì được đặt trong hộp và có nắp đậy đảm bảo an toàn. Nhân lực tham gia thi công được học tập đẩy đủ về biện pháp phòng chống cháy nổ, không chủ quan để xảy ra sự cố.
c.3. An toàn lao động
	Nhà thầu phải có đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động, biện pháp an toàn khi làm việc trên cao …, thực hiện an toàn lao động theo quy định của Chủ đầu tư và quy định của nhà nước.
Phải có cam kết chịu mọi trách nhiệm nếu để xảy ra các sự cố chủ quan gây cháy nổ, mất an toàn lao động, ô nhiễm môi trường do không thực hiện đúng quy trình, quy định.
d. Tiến độ thi công
	- Yêu cầu nhà thầu xây dựng biểu tiến độ thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc cụ thể như sau:
 + Thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng: Tuy nhiên, theo phương thức vận hành của Nhà máy, Chủ đầu tư sẽ có văn bản đề nghị Nhà thầu thực hiện công tác vệ sinh, thu dọn tro xỉ theo từng đợt (khối lượng cụ thể) của từng khu vực cần vệ sinh.
 + Kế hoạch thực hiện (khối lượng công việc) theo từng đợt đối với mỗi hạng mục thi công (theo phạm vi của gói thầu) theo yêu cầu của chủ đầu tư tiến độ là 05 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công.
[bookmark: _Hlk166195897]e. Cam kết thực hiện gói thầu
· Nhà thầu cam kết đảm bảo chất lượng; thi công công trình không ảnh hưởng đến sản xuất của bên mời thầu; bảo hành toàn bộ công trình.Trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại đến bên mời thầu thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn hoặc phải chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng tùy theo mức độ thiệt hại gây nên.
·  Nhà thầu cam kết và chịu mọi trách nhiệm pháp lý nếu để xảy ra các sự cố chủ quan gây cháy nổ, mất an toàn lao động do không thực hiện đúng quy trình, quy phạm. 
· Nhà thầu phải cam kết đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường theo đúng qui định về môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan nếu vi phạm.
·  Nhà thầu cam kết không gây hư hỏng thiết bị trong quá trình thực hiện dịch vụ;
· Nhà thầu cam kết huy động đủ số lượng công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị, xe chuyền dùng đáp ứng tiến độ thực hiện công việc. Các thiết bị, công cụ có yêu cầu về kiể định, thử tải theo quy định phải còn hiệu lực trong quá trình thực hiện dịch vụ.
· Nhà thầu cam kết: Bố trí đủ số lượng nhân sự của nhà thầu thực hiện công viêc đã được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (còn hiệu lực) 
· Nhà thầu cam kết tro, xỉ sau khi thu dọn vệ sinh phải được vận chuyển ra bãi thải xỉ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
f. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu 
Nghiệm thu từng phần các hạng mục đã thi công xong và có đẩy đủ biên bản kiểm tra trước khi thực hiện, biên bản nghiệm thu khi hoàn thành công việc phù hợp với quy định của Công ty Cổ phần nhiệt điện Hải Phòng.
Nghiệm thu tổng hợp khi đã thi công xong toàn bộ công trình và tổng hợp đầy đủ các biên bản kiểm tra, biên bản nghiện thu từng phù hợp với quy định của Công ty Cổ phần nhiệt điện Hải Phòng.
 Trong quá trình nghiệm thu nhà thầu phải đảm bảo thi công đúng tiến độ được yêu cầu tại Phần Phần 2 - Chương 5 mục 2 phần d. Trường hợp Nhà thầu không hoàn thành thi không đúng tiến độ ảnh hưởng đến sản xuất của Chủ đầu tư thì Nhà thầu phải chịu mọi chi phí phát sinh từ việc chậm tiến độ gây ra và bị phạt theo quy định của hợp đồng.

