

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN
CAO THẾ TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5541/QĐ-EVNHANOIHGC

Yên Hòa, ngày 21 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu 5: Tư vấn giám sát thi công công trình

Công trình: Hoàn thiện bổ sung mạch nhị thứ và chức năng khóa mạch tự động đóng lại từ xa, truy cập bản ghi sự cố từ xa, reset lockout từ xa các máy cắt xuất tuyến trung áp tại các TBA 110kV thuộc lưới điện TP Hà Nội

GIÁM ĐỐC CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ TP HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu; Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật hải quan; Luật thuế GTGT; Luật thuế xuất khẩu; Thuế nhập khẩu; Luật đầu tư; Luật đầu tư công; Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Căn cứ văn bản số 4705/EVNHANOI-TCNS ngày 28/5/2025 về việc hình thức quản lý dự án và hướng dẫn thực hiện mô hình Ban quản lý dự án kiêm nhiệm trong Tổng công ty.

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 4301/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 25/8/2025 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Hoàn thiện bổ sung

mạch nhị thứ và chức năng khóa mạch tự động đóng lại từ xa, truy cập bản ghi sự cố từ xa, reset lockout từ xa các máy cắt xuất tuyến trung áp tại các TBA 110kV thuộc lưới điện TP Hà Nội;

Căn cứ Văn bản số 9452/EVNHA NOI-KH ngày 29/9/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc chuyển giao đoạn thực hiện đầu tư công trình ĐTXD;

Căn cứ Quyết định số 5058/QĐ-EVNHA NOIHGC ngày 04/10/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hoàn thiện bổ sung mạch nhị thứ và chức năng khóa mạch tự động đóng lại từ xa, truy cập bản ghi sự cố từ xa, reset lockout từ xa các máy cắt xuất tuyến trung áp tại các TBA 110kV thuộc lưới điện TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định 5164/QĐ-EVNHA NOIHGC ngày 09/10/2025 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 5: Tư vấn giám sát thi công công trình, công trình: Hoàn thiện bổ sung mạch nhị thứ và chức năng khóa mạch tự động đóng lại từ xa, truy cập bản ghi sự cố từ xa, reset lockout từ xa các máy cắt xuất tuyến trung áp tại các TBA 110kV thuộc lưới điện TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5145/QĐ-EVNHA NOIHGC ngày 08/10/2025 về việc thành lập tổ chuyên gia, tổ thẩm định công trình: Hoàn thiện bổ sung mạch nhị thứ và chức năng khóa mạch tự động đóng lại từ xa, truy cập bản ghi sự cố từ xa, reset lockout từ xa các máy cắt xuất tuyến trung áp tại các TBA 110kV thuộc lưới điện TP Hà Nội;

Căn cứ tờ trình của Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm về việc phê duyệt E-HSMT toán Gói thầu 5: Tư vấn giám sát thi công công trình, công trình: Hoàn thiện bổ sung mạch nhị thứ và chức năng khóa mạch tự động đóng lại từ xa, truy cập bản ghi sự cố từ xa, reset lockout từ xa các máy cắt xuất tuyến trung áp tại các TBA 110kV thuộc lưới điện TP Hà Nội;

Căn báo cáo của Tổ Thẩm định về việc thẩm định E-HSMT toán Gói thầu 5: Tư vấn giám sát thi công công trình, công trình: Hoàn thiện bổ sung mạch nhị thứ và chức năng khóa mạch tự động đóng lại từ xa, truy cập bản ghi sự cố từ xa, reset lockout từ xa các máy cắt xuất tuyến trung áp tại các TBA 110kV thuộc lưới điện TP Hà Nội;

Căn cứ đề nghị của Tổ Thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu toán Gói thầu 5: Tư vấn giám sát thi công công trình, công trình: Hoàn thiện bổ sung mạch nhị thứ và chức năng khóa mạch tự động đóng lại từ xa, truy cập bản ghi sự cố từ xa, reset lockout từ xa các máy cắt xuất tuyến trung áp tại các TBA 110kV thuộc lưới điện TP Hà Nội với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, KHVT

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Hoàng Ngọc Quân