

Số: /QĐ-BQLDA

Ninh Bình, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT

Gói thầu số 07 - Thi công xây dựng; thuộc Dự án đầu tư xây dựng khắc phục, sửa chữa các sự cố, hư hỏng hệ thống đê điều dưới cấp III do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão năm 2024, trên địa bàn tỉnh Hà Nam

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NAM

Căn cứ Quyết định số 138/2025/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hà Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 03/10/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Đầu tư xây dựng khắc phục, sửa chữa các sự cố, hư hỏng hệ thống đê điều dưới cấp III do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão năm 2024, trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 26/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 cho một số địa phương khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão;

Căn cứ Quyết định số 1553/QĐ-BQLDA ngày 26/5/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam về việc thực hiện các nhiệm vụ của Chủ đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng khắc phục, sửa chữa các sự cố, hư hỏng hệ thống đê điều dưới cấp III do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão năm 2024, trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 30/7/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ các Quyết định của Ban QLDA đầu tư xây dựng Hà Nam: số 896/QĐ-BQLDA ngày 06/10/2025 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 924/QĐ-BQLDA ngày 07/10/2025 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 03 - Tư vấn Lập E-HSMT, đánh giá E-HSMT (gói thầu số 07); số 925/QĐ-BQLDA ngày 07/10/2025 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 04 - Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả LCNT (Gói thầu số 07); số 1010/QĐ-BQLDA ngày 14/10/2025 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu 07 - Thi công xây dựng; thuộc Dự án đầu tư xây dựng khắc phục, sửa chữa các sự cố, hư hỏng hệ thống đê điều dưới cấp III do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão năm 2024, trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Tờ trình số 2025.31-06/ĐN-ICE ngày 17/10/2025 của Viện Kỹ thuật công trình Xây dựng về việc sửa đổi E-HSMT gói thầu số 07 - Thi công xây dựng; thuộc Dự án đầu tư xây dựng khắc phục, sửa chữa các sự cố, hư hỏng hệ thống đê điều dưới cấp III do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão năm 2024, trên địa bàn tỉnh Hà Nam; kèm theo Tờ trình số 2025.31-07/TTr-TCG.TV ngày 17/10/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu do Đơn vị tư vấn đấu thầu thành lập (theo Quyết định số 2025.31-02/QĐ-ICE ngày 08/10/2025);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 2025.32-06/BCTĐ-IMPOMAT ngày 17/10/2025 của Viện Cảng - kỹ thuật Hàng Hải về việc sửa đổi E-HSMT gói thầu số 07 - Thi công xây dựng; thuộc Dự án đầu tư xây dựng khắc phục, sửa chữa các sự cố, hư hỏng hệ thống đê điều dưới cấp III do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão năm 2024, trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Trên cơ sở Tờ trình số 201/TTr-DA3 ngày 17/10/2025 của Phòng Điều hành dự án 3 về việc thẩm định, phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu số 07 - Thi công xây dựng và đề nghị của Phòng Kỹ thuật-Thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu số 07 - Thi công xây dựng; thuộc Dự án đầu tư xây dựng khắc phục, sửa chữa các sự cố, hư hỏng hệ thống đê điều dưới cấp III do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão năm 2024, trên địa bàn tỉnh Hà Nam; với các nội dung cụ thể như sau:

1. Sửa đổi nội dung tại Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm (STT 4, *Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự; thuộc Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSĐT*)

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

2. Các nội dung khác không sửa đổi được giữ nguyên theo E-HSMT đã được phê duyệt tại Quyết định số 1010/QĐ-BQLDA ngày 14/10/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng Hà Nam.

Điều 2. Trên cơ sở E-HSMT sửa đổi được duyệt, Phòng điều hành dự án 3, Viện Kỹ thuật công trình xây dựng (*Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSĐT*) và các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng điều hành dự án 3, các phòng chuyên môn trực thuộc và các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Giám đốc Ban (*để b/c*);
- PGĐ Trần Hồng Thanh;
- Tư vấn Đấu thầu;
- Phòng: DA3, TCKT;
- Lưu: VT, KTTĐ.QĐ(TTA)-2025

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Hồng Thanh

PHỤ LỤC
SỬA ĐỔI E-HSMT

Gói thầu số 07 - Thi công xây dựng; thuộc Dự án đầu tư xây dựng khắc phục, sửa chữa các sự cố, hư hỏng hệ thống đê điều dưới cấp III do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão năm 2024, trên địa bàn tỉnh Hà Nam
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BQLDA ngày tháng năm 2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam)

Nội dung E-HSMT được phê duyệt tại quyết định số 1010/QĐ-BQLDA ngày 14/10/2025	Nội dung sửa đổi
<p>2. Trường hợp gói thầu gồm tổ hợp nhiều công trình (ví dụ gồm tổ hợp 3 công trình: A1, A2, A3): Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020⁽¹⁰⁾ đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn⁽¹¹⁾ tối thiểu:</p> <p>- 02 công trình có: loại kết cấu Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hạng mục Khoan phụt vữa Nâng cấp/Sửa chữa/ Cải tạo đê. Nhà thầu đính kèm các tài liệu (bản gốc hoặc bản chứng thực) để chứng minh về loại, cấp công trình, hợp đồng, giá trị hoàn thành., cấp: IV trở lên⁽¹²⁾, trong đó ít nhất một công trình có giá trị là: V1 4.416.000.000VND⁽¹³⁾ và tổng giá trị tất cả các công trình \geq 8.832.000.000 VND (X1), với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý⁽¹⁴⁾ hoặc nhà thầu phụ. Trong đó $X1 = 2 \times V1$. Trường hợp nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc phần lớn⁽¹¹⁾ 01 công trình đáp ứng yêu cầu về loại kết cấu, cấp công trình và có giá trị $\geq X1$ thì được coi là đáp ứng.</p> <p>- 02 công trình có: loại kết cấu Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hạng mục Kè chống sạt lở đê/bãi sông. Nhà thầu đính kèm các tài liệu (bản gốc hoặc bản chứng thực) để chứng minh về loại, cấp công trình, hợp đồng, giá trị hoàn thành., cấp: IV trở lên⁽¹²⁾, trong đó ít nhất một công trình có giá trị là: V2 820.000.000 VND⁽¹³⁾ và tổng giá trị tất cả các công trình \geq 1.640.000.000 VND (X2), với tư cách là nhà thầu chính (độc</p>	<p>2. Trường hợp gói thầu gồm tổ hợp nhiều công trình (ví dụ gồm tổ hợp 3 công trình: A1, A2, A3): Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020⁽¹⁰⁾ đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn⁽¹¹⁾ tối thiểu:</p> <p>- 02 công trình có: loại kết cấu Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hạng mục Khoan phụt vữa Nâng cấp/Sửa chữa/ Cải tạo đê. Nhà thầu đính kèm các tài liệu (bản gốc hoặc bản chứng thực) để chứng minh về loại, cấp công trình, hợp đồng, giá trị hoàn thành., cấp: IV trở lên⁽¹²⁾, trong đó ít nhất một công trình có giá trị là: V1 441.600.000VND⁽¹³⁾ và tổng giá trị tất cả các công trình \geq 883.200.000 VND (X1), với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý⁽¹⁴⁾ hoặc nhà thầu phụ. Trong đó $X1 = 2 \times V1$. Trường hợp nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc phần lớn⁽¹¹⁾ 01 công trình đáp ứng yêu cầu về loại kết cấu, cấp công trình và có giá trị $\geq X1$ thì được coi là đáp ứng.</p> <p>- 02 công trình có: loại kết cấu Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hạng mục Kè chống sạt lở đê/bãi sông. Nhà thầu đính kèm các tài liệu (bản gốc hoặc bản chứng thực) để chứng minh về loại, cấp công trình, hợp đồng, giá trị hoàn thành., cấp: IV trở lên⁽¹²⁾, trong đó ít nhất một công trình có giá trị là: V2 820.000.000 VND⁽¹³⁾ và tổng giá trị tất cả các công trình \geq 1.640.000.000 VND (X2), với tư cách là nhà thầu chính (độc</p>

Nội dung E-HSMT được phê duyệt tại quyết định số 1010/QĐ-BQLDA ngày 14/10/2025	Nội dung sửa đổi
<p>lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý⁽¹⁴⁾ hoặc nhà thầu phụ. Trong đó $X2 = 2 \times V2$. Trường hợp nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc phần lớn⁽¹¹⁾ 01 công trình đáp ứng yêu cầu về loại kết cấu, cấp công trình và có giá trị $\geq X2$ thì được coi là đáp ứng.</p> <p>Ngoài ra, căn cứ tính chất của gói thầu, có thể quy định điều kiện tương tự về hiện trường nhưng phải bảo đảm không làm hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu.</p>	<p>lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý⁽¹⁴⁾ hoặc nhà thầu phụ. Trong đó $X2 = 2 \times V2$. Trường hợp nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc phần lớn⁽¹¹⁾ 01 công trình đáp ứng yêu cầu về loại kết cấu, cấp công trình và có giá trị $\geq X2$ thì được coi là đáp ứng.</p> <p>Ngoài ra, căn cứ tính chất của gói thầu, có thể quy định điều kiện tương tự về hiện trường nhưng phải bảo đảm không làm hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu.</p>