



**TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1190/QĐ-SPMB

Tp Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 13: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 1963/QĐ-EVNNPT ngày 06/10/2025
Dự án: Trạm biến áp 220kV Phước Long và đấu nối**

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và Mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 25/04/2025 của EVN về việc ban hành Quy chế phân cấp;

Căn cứ các Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025, số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành/ sửa đổi bổ sung Quy chế phân cấp trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

Căn cứ Văn bản số 167/EVNNPT-HĐTV ngày 07/7/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc thực hiện công tác đấu thầu trong EVNNPT, từ ngày 01/7/2025;





Căn cứ Văn bản số 3658/EVNNPT-QLĐT ngày 08/7/2025 của Tổng giám đốc EVNNPT về việc thực hiện công tác đấu thầu trong EVNNPT, từ ngày 01/7/2025;

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-HĐTV ngày 30/06/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam;

Căn cứ Văn bản số 2713/EVNNPT-QLĐT+PC ngày 03/06/2025 của EVNNPT về việc uỷ quyền về công tác lựa chọn nhà thầu trong các dự án ĐTXD lưới điện truyền tải của EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ-EVNNPT ngày 24/8/2021 của Tổng giám đốc EVNNPT về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình của Dự án Trạm biến áp 220kV Phước Long và đấu nối (Sau đây viết tắt là Dự án);

Căn cứ Quyết định số 1342/QĐ-EVNNPT ngày 16/08/2022 của EVNNPT về việc phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở cho Dự án;

Căn cứ Quyết định số 1963/QĐ-EVNNPT ngày 06/10/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 (gói thầu số 13) cho Dự án;

Căn cứ Quyết định số 7785/QĐ-SPMB ngày 19/07/2023 của SPMB về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 13: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của Dự án;

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-SPMB ngày 11/10/2025 của SPMB về việc thành lập Tổ thẩm định Gói thầu số 13 của Dự án;

Căn cứ Quyết định số 1162/QĐ-SPMB ngày 09/10/2025 của SPMB về việc thành lập Tổ chuyên gia Gói thầu số 13 của Dự án;

Căn cứ Tờ trình số 996/PDT ngày 10/10/2025 của Tổ chuyên gia về việc trình phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 13 của Dự án;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT của Tổ thẩm định và các tài liệu liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 13: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trạm biến áp 220kV Phước Long và đấu nối với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Đấu thầu Ban quản lý dự án các công trình Điện miền Nam chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.





Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Trưởng các Phòng chức năng liên quan của Ban quản lý dự án các công trình Điện miền Nam căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- EVNNPT “*thay báo cáo*”;
- Lưu: VT, PDT.

GIÁM ĐỐC**Trương Hữu Thành**