

Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

E-ĐKC 1.1	Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long; Địa chỉ: Số 01, đường Lưu Văn Liệt, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long. Mã số thuế: 1501157726 Điện thoại: 0913891204 Email: hoangvubqltv@gmail.com
E-ĐKC 1.3	Nhà thầu: _____ <i>[ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Nhà thầu]</i>
E-ĐKC 1.10	Địa điểm dự án: Xã Lương Phú, tỉnh Vĩnh Long.
E-ĐKC 1.11	Ngày hợp đồng có hiệu lực: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.
E-ĐKC 2.2 (i)	Các tài liệu khác: _____ <i>[Ghi các tài liệu khác, nếu có]</i>
E-ĐKC 4.1	Việc sử dụng tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng: Không có.
E-ĐKC 5.1	Các trường hợp khác: Quy định cụ thể khi thương thảo, ký kết hợp đồng.
E-ĐKC 7	Loại hợp đồng: Trọn gói.
E-ĐKC 8	Giá hợp đồng bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi và bất kỳ khoản thuế nào mà nhà thầu phải nộp. Giá hợp đồng là cố định đối với phạm vi công việc nêu trong hợp đồng và điều khoản tham chiếu.
E-ĐKC 10	10.1. Tạm ứng Thời gian tạm ứng chậm nhất là: Quy định cụ thể khi thương thảo, ký kết hợp đồng. Chủ đầu tư tạm ứng cho Nhà thầu là: Quy định cụ thể khi thương thảo, ký kết hợp đồng. 10.2. Thanh toán - Phương thức thanh toán: Chuyển khoản. - Đồng tiền thanh toán: VND. - Số lần thanh toán: Quy định cụ thể khi thương thảo, ký kết hợp đồng. - Thời hạn thanh toán: Quy định cụ thể khi thương thảo, ký kết hợp đồng.
E-ĐKC 11	Bảo hành sản phẩm của dịch vụ: Không áp dụng.
E-ĐKC 12	Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
E-ĐKC 13.1	Thời gian bên nhận yêu cầu trả lời yêu cầu sửa đổi hợp đồng của

	Chủ đầu tư hoặc nhà thầu: 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu sửa đổi hợp đồng căn cứ yêu cầu cụ thể của nội dung điều chỉnh.
E-ĐKC 13.2 (e)	Các trường hợp khác: _____ [<i>ghi các trường hợp khác (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật</i>].
E-ĐKC 14.2	Thời gian bên nhận yêu cầu trả lời yêu cầu sửa đổi hợp đồng của Chủ đầu tư hoặc nhà thầu: 07 ngày (Kể từ ngày nhận được yêu cầu thay thế nhân sự của Chủ đầu tư).
E-ĐKC 16.1	Danh sách nhà thầu phụ: _____ [<i>Ghi danh sách nhà thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT</i>].
E-ĐKC 16.2	Tổng giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: 10% giá hợp đồng.
E-ĐKC 16.4	Yêu cầu khác về nhà thầu phụ: Không yêu cầu.
E-ĐKC 17	<p><i>Căn cứ quy mô, tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này theo một trong các cách thức sau:</i></p> <p>1. Phạt vi phạm hợp đồng: Áp dụng. <i>Trường hợp áp dụng phạt vi phạm hợp đồng thì quy định như sau:</i></p> <p>a) Nhà thầu bị phạt theo mức: 0,1% cho mỗi ngày chậm hoàn thành công việc theo hợp đồng. Tổng số tiền phạt không vượt quá 190.086.898 VND. Chủ đầu tư có thể khấu trừ khoản tiền phạt từ các khoản thanh toán đến hạn của Nhà thầu.</p> <p>b) Trường hợp Chủ đầu tư chậm thanh toán cho nhà thầu theo quy định tại Điều 10 thì phải trả lãi cho nhà thầu theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định. Thời gian được tính kể từ ngày đầu tiên chậm thanh toán cho đến ngày Chủ đầu tư thanh toán đầy đủ cho nhà thầu.</p> <p>2. Bồi thường thiệt hại: Áp dụng. Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế;</p>
E-ĐKC 19.1	<p>Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu: Nếu Nhà thầu tư vấn vi phạm các nghĩa vụ của hợp đồng đã được Chủ đầu tư thông báo nhắc nhở hoặc áp dụng các hình thức phạt hợp đồng nhưng không tiến hành khắc phục, sửa chữa hoặc cố tình kéo dài thời gian khắc phục, sửa chữa vượt quá khoảng thời gian do Chủ đầu tư thông báo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu nhà thầu mất khả năng trả nợ hoặc phá sản hoặc ký kết thoả thuận với chủ nợ để miễn trừ nợ hoặc lợi dụng bất kỳ luật nào để thu lợi cho người nợ hoặc chuẩn bị giải thể hoặc nhận trợ giúp chống phá sản cho dù là bắt buộc hoặc tình nguyện. - Nếu Chủ đầu tư có chứng cứ về sự xung đột lợi ích trong việc hoàn thành thực hiện Hợp đồng, hoặc bất kỳ phần nào của việc hoàn thành thực hiện Hợp đồng. - Nếu có chứng cứ về việc Nhà thầu tư vấn đã thực hiện hành vi tham nhũng, gian lận, thông đồng hoặc cưỡng ép khi tham gia

	đầu thầu, thương thảo hợp đồng và thực hiện Hợp đồng thì Hợp đồng sẽ bị chấm dứt vào ngày chứng cứ được công bố.
E-ĐKC 20	<p>Chấm dứt hợp đồng do lỗi của Chủ đầu tư:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu Chủ đầu tư không thanh toán bất kỳ khoản tiền đến hạn nào cho Nhà thầu tư vấn tuân theo Hợp đồng này theo Điều 10 ĐKCT của Hợp đồng trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Nhà thầu về việc thanh toán bị quá hạn. - Nếu Chủ đầu tư vi phạm rõ ràng các nghĩa vụ của mình tuân theo Hợp đồng này và đã không sửa chữa vi phạm đó trong thời gian bốn mươi lăm (45) ngày sau khi Chủ đầu tư nhận được thông báo của Nhà thầu tư vấn chỉ rõ vi phạm.
E-ĐKC 22.2	<p>Giải quyết tranh chấp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian để 2 bên thương lượng và hòa giải là 10 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp. - Nếu quá hạn trên các bên vẫn không thương lượng và hòa giải được thì 01 bên có quyền gửi đơn đề nghị Tòa án cấp có thẩm quyền giải quyết.
E-ĐKC 23.1	<p>Địa chỉ để hai bên thông báo cho nhau những thông tin theo quy định:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ liên lạc Chủ đầu tư: Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long. - Địa chỉ: Số 01, đường Lưu Văn Liệt, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long. - Điện thoại: - Fax: _____ - E-mail: <p>Địa chỉ liên lạc của nhà thầu: _____</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điện thoại: _____ - Fax: _____ - E-mail: _____