
 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây 

dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy 

định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo 

quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu 

cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT 

phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm: 

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi 

công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;  

- Tiến độ thi công;  

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản 

lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh 

môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;  

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;  

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, 

vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu 

tố khác (nếu có); 

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại 

Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;  

- Các yếu tố cần thiết khác;  

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên 

nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo 

quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ 

mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu 

được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu 

vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng 

tương đương hoặc tốt hơn. 

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, 

Bút Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số 

nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất 

lượng xi măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói 

thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi 

công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện 

pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư 

không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi 

công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu. 

3.1. Đánh giá theo phƣơng pháp chấm điểm
1
: 

Trường hợp sử dụng phương pháp chấm điểm thì phải quy định mức điểm 

tối thiểu và mức điểm tối đa đối với từng tiêu chí tổng quát. Có thể quy định 

mức điểm tối thiểu đối với tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát; không 

được quy định mức điểm tối thiểu đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản. 

                                                 
1
 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 3.2 Mục 3 Chương này. 



 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu để quy định mức điểm tối thiểu và 

mức điểm tối đa đối với từng tiêu chí tổng quát. Mức điểm yêu cầu tối thiểu 

quy định không thấp hơn 70% tổng số điểm về kỹ thuật. Đối với gói thầu cần 

xem xét trên cơ sở chú trọng tới các yếu tố kỹ thuật, chủ đầu tư có thể quy định 

mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật không thấp hơn 80% tổng số điểm tối 

đa về kỹ thuật. E-HSDT có tổng số điểm (cũng như số điểm của một số tiêu 

chuẩn tổng quát) đạt bằng hoặc vượt mức điểm yêu cầu tối thiểu sẽ được đánh 

giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật và được tiếp tục xem xét về tài chính.  

Điểm kỹ thuật của từng tiêu chuẩn tổng quát được tính theo điểm kỹ thuật 

của các tiêu chuẩn chi tiết theo công thức sau: 
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Trong đó: 

tji        = điểm kỹ thuật của tiêu chuẩn chi tiết “i” trong tiêu chuẩn tổng 

quát “j”,  

wji      = tỷ trọng của tiêu chuẩn chi tiết “i” trong tiêu chuẩn tổng quát “j”,  

k    = số lượng tiêu chuẩn chi tiết trong tiêu chuẩn tổng quát “j”, và  
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Tổng điểm kỹ thuật được tính theo công thức sau:  
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Trong đó: 

Sj = điểm kỹ thuật của tiêu chuẩn tổng quát “j”, 

Wj = tỷ trọng của tiêu chuẩn tổng quát “j”,  

n = số lượng tiêu chuẩn tổng quát, và 
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1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức 

thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công: 

1.1. Mức độ đáp ứng chỉ tiêu thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn của vật 

liệu xây dựng 
Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.1.1. Đối với các vật tư, vật 

liệu chính: Cát các loại, Đá 

các loại, Xi măng các loại, 

Thép vằn các loại, Bê tông 

thương phẩm có phụ gia R7, 

Thiết bị điện, Dây điện, Thép 

hình cường độ cao, Tôn mạ 

nhôm chống nóng, Hệ thống 

cửa và vách kính bằng nhôm 

Xingfa, kính 1cm, Sơn nền 

Epoxy, Sơn tường trong và 

- Có bảng kê các loại xây dựng, nhãn mác, 

nguồn gốc xuất xứ, thông số kỹ thuật và tiêu 

chuẩn đối chiếu đảm bảo bằng hoặc vượt yêu 

cầu thiết kế và E-HSMT. (Trƣờng hợp đề 

xuất các chủng loại vật tƣ khác với E-

HSMT đƣa ra thì phải cung cấp Catologue 

và có bảng so sánh các tiêu chuẩn để chứng 

minh chủng loại vật tƣ đề xuất cao hơn 

hoặc bằng so với chủng loại E-HSMT yêu 

cầu. Trên Catologue phải bôi đỏ các tiêu 

chuẩn kỹ thuật đó). 

Đạt 



 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

ngoài nhà, Đất cấp phối 

K=0.95. 

- Có bản cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc 

với đơn vị cung cấp, bản cam kết phải phù 

hợp với tiến độ thi công và đóng dáu giáp lai 

bên đơn vị cung cấp. 

- Các đơn vị cung cấp hàng hóa phải cung cấp 

giấy phép kinh doanh và phải chứng minh có 

kinh doanh các vật tư, vật liệu như trong hợp 

đồng nguyên tắc thông qua hóa đơn mua bán. 

- Riêng đơn vị cung cấp đất phải có giấy phép 

khai thác đất được cơ quan nhà nước đồng ý. 

- Đơn vị cung cấp hệ thống cửa nhôm Xingfa 

phải có chứng nhận chất lượng sản phẩm còn 

hiệu lực. 

- Không có bản cam kết và hợp đồng nguyên 

tắc với đơn vị cung cấp, bản cam kết phải phù 

hợp với tiến độ thi công. 

- Không cung cấp giấy phép kinh doanh  

- Không chứng minh có kinh doanh các vật 

tư, vật liệu như trong hợp đồng nguyên tắc 

thông qua hóa đơn mua bán 

- Hợp đồng nguyên tắc không ghi rõ phục vụ 

cho dự án nào. 

- Đơn vị cung cấp đất không có giấy phép 

khai thác đất được cơ quan nhà nước đồng ý. 

- Đơn vị cung cấp hệ thống cửa nhôm Xingfa 

không có chứng nhận chất lượng sản phẩm 

còn hiệu lực. 

- Đề xuất chủng loại vật tư khác với E-HSMT 

yêu cầu nhưng không có tài liệu chứng minh 

tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn hoặc ngang bằng. 

Không đạt 

1.1.2. Có bảng kê các loại vật 

liệu xây dựng, nhãn mác, 

nguồn gốc xuất xứ, thông số 

kỹ thuật và tiêu chuẩn đối 

chiếu đảm bảo hoặc tiến độ 

thi công vượt yêu cầu thiết kế 

và E-HSMT 

Có bảng kê 

 
Đạt 

 

Không có bảng kê 
 

Không đạt 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1.1, 1.1.2  được xác 

định là đạt. 
Đạt 

Không thuộc các trường hợp nêu trên. Không đạt 

1.2. Giải pháp kỹ thuật: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 



 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.2.1. Thiết kế và phê duyệt phương án tổ 

chức mặt bằng công trường: Công tác 

chuẩn bị khởi công, tập trung thiết bị thi 

công, lán trại, phòng thí nghiệm kiểm định 

vật tư, vật liệu (nếu có), kho bãi tập kết vật 

liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, 

biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông 

(đối nội, đối ngoại), liên lạc trong quá trình 

thi công. Lán trại thi công phải bố trí đáp 

ứng bảo an toàn chịu lực, PCCC đáp ứng 

đủ điều kiện tổ chức phòng họp giao ban 

tại công trình; phòng làm việc cho thành 

viên Quản lý dự án, giám sát, Chủ đầu tư, 

thiết kế và các cơ quan có liên quan có thể 

làm việc tại công trình với đầy đủ tiện nghi 

(Bàn làm việc, tủ lưu hồ sơ, máy tính; điều 

hoà, thông gió, chiếu sáng, vệ sinh môi 

trường,… đảm bảo trong suốt quá trình thi 

công). 

Có bảng vẽ tổng mặt bằng thi công (Chú ý 

trên bảng vẽ phải thể hiện rõ phương án 

vận chuyển ô tô chở cát, đá, xi măng và ô 

tô vận chuyển chở thép hình và tôn.  

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù 

hợp với điều kiện biện pháp thi 

công, tiến độ thi công và hiện 

trạng công trình xây dựng 

Có bảng vẽ phê duyệt tổng mặt 

bằng thi công 

Đạt 

Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, 

không phù hợp với điều kiện biện 

pháp thi công, tiến độ thi công và 

hiện trạng công trình xây dựng. 

Không có bảng vẽ phê duyệt tổng 

mặt bằng thi công hoặc có nhưng 

không phù hợp với hiện trạng 

công trình. (Nhà thầu tự tổ chức 

khảo sát). 

Không 

đạt 

1.2. Giải pháp trắc đạc, định vị: Thiết bị 

định vị vị trí mốc ranh giới công trình trên 

thực địa. 

Nhà thầu cam kết có trách nhiệm kiểm tra, 

cập nhật lại hệ tọa độ mà Tư vấn thiết kế, 

Chủ đầu tư đã giao để triển khai thi công 

so với hệ tọa độ VN-2000 

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù 

hợp với điều kiện biện pháp thi 

công, tiến độ thi công và hiện 

trạng công trình. 

Vị trí địa lý khu vực triển khai thi 

công công trình nằm sâu trong 

trường và đi qua nhiều khu vực 

giảng dạy vì vậy phương án vận 

chuyển vật tư rất được chú trọng 

để đảm bảo cho công tác giảng 

dạy của Nhà trường. Vì lý do đó  

khuyến khích Nhà thầu tham dự 

thầu khảo sát khu vực thi công và 

không yêu cầu phải có xác nhận 
của chủ đầu tƣ. Ngoài ra 

Trƣờng học luôn mở cửa vào giờ 

hành chính nên các nhà thầu 

quan tâm có thể tự do ra vào để 

khảo sát mà không cần thông 

qua xin phép từ Chủ đầu tƣ. 
(Đây không phải là yêu cầu gây 

hạn chế nhà thầu mà là cơ sở để 

đánh giá tính thực tế, cụ thể, chi 

tiết về giải pháp do nhà thầu 

Đạt 



 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

thuyết minh, đề xuất để công tác 

thi công không bị gián đoạn và 

ảnh hưởng đến công tác giảng dạy 

của nhà trường trong quá trình đơn 

vị thực hiện hợp đồng).  

Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, 

không phù hợp với điều kiện biện 

pháp thi công, tiến độ thi công và 

hiện trạng công trình xây dựng. 

Không 

đạt 

1.2.3. Thi công xây dựng: 

- Phương án san nền hiện trạng (Bao gồm: 

Phát quang bụi rậm, di chuyển cây xanh và 

trồng cây tại vị trí khác, Đắp cấp phối tôn 

nền). 

- Phương án thi công phần móng( Bao 

gồm: Đào móng (Chú ý phương án chống 

sạt lở khu vực xung quang, GCLD ván 

khuôn, cốt thép.Đổ bê tông móng bằng bê 

tông thương phẩm có phụ gia R7). 

- Phương án thi công phần cột, giằng chịu 

lực bằng thép hình cường độ cao. (Phải đề 

rõ phương án đấu nối nguồn điện tại vị trí 

nào của khối nhà để đảm bảo ổn định 

nguồn điện cho nhà trường vì quá trình cắt 

hàn thép hình cường độ cao sử dụng nguồn 

điện có công suất rất lớn. Vấn đề này khi 

đơn vị dự thầu đi khảo sát cần lưu tâm). 

- Nhà thầu cam kết nhập thép cường độ 

cao và sẽ gia công ngay tại công trình thi 

công để thuận tiện cho công tác Chủ đầu 

tư, đơn vị tư vấn giám sát và đơn vị thí 

nghiệm có thể kiểm tra chất lượng thường 

xuyên) 

- Phương án thi công xà gồ và lợp tôn mạ 

nhôm. 

- Phương án thi công cột bê tông cốt thép, 

xây tường, trát tường. 

- Phương án thi công cửa và vách kính 

bằng nhôm Xingfa, kính 1cm. 

- Phương án thi công nền sân thể thao bằng 

sơn Epoxy. 

- Phương án thi công hệ thống điện và cấ 

thoát nước. 

-  Phương án thoát nước hố móng trong 

qua trình thi công móng do đây là vị trí 

thấp nhất nên vào mùa mưa lượng nước 

mặt đổ về vị trí thi công rất lớn. 

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù 

hợp với điều kiện biện pháp thi 

công, tiến độ thi công và hiện 

trạng công trình xây dựng. 

Có bảng vẽ biệp pháp thi công cho 

từng hạng mục 

 

Đạt 

Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, 

không phù hợp với điều kiện biện 

pháp thi công, tiến độ thi công và 

hiện trạng công trình xây dựng. 

Không có bảng vẽ biệp pháp thi 

công cho từng hạng mục 

Không 

đạt 

 



 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

- Phương án thi công neo chống mương 

thoát nước hiện trạng do các móng của nhà 

chức năng xây mới nằm sát mương thoát 

nước và phải có cam kết nếu mương xuất 

hiện vết nứt thì phải đền bù toàn bộ. Kinh 

phí sửa chữa nhà thầu phải chịu trách 

nhiệm. 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết 2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3  được xác định là đạt. 
Đạt 

Không thuộc các trường hợp nêu 

trên. 

Không 

đạt 

2. Tiến độ thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.1. Thời gian thi công: đảm 

bảo thời gian thi công 

không quá 50 ngày kể từ 

ngày khởi công 

- Nhà thầu cam kết sử dụng 

bê tông để đổ các kết cấu 

liên quan đến móng, cổ 

móng, cột, dầm là bê tông 

thương phẩm có phụ gia R7 

để đảm bảo về chất lượng 

và đáp ứng tiến độ đề ra. 

- Nhà thầu cam kết dự án 

phải hoàn thành chậm nhất 

vào ngày 31 tháng 12 năm 

2025 (Chỉ trừ trường hợp 

bất khả kháng do mưa bảo 

trong quá trình chưa thi 

công đến phần mái mới 

được gia hạn tiền độ và căn 

cứ trên nhật ký thi công 

từng ngày để đánh giá). 

- Nhà thầu cam kết hoàn 

thành công trình đảm bảo 

đúng yêu cầu của bảng vẽ 

thiết kế đề ra và tiến độ 

công trình cho dù chưa có 

đầy đủ về vốn để phục vụ 

cho dự án. 

- Nhà thầu cam kết sẽ tăng 

ca (tăng ca làm ban đêm), 

tăng thiết bị và tăng nhân 

công để bù tiến độ do mưa 

nên không thể thi công công 

trình. 

Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 

50 ngày . 

Đầy đủ các cam kết và nội dung yêu cầu 

Đạt 

Đề xuất thời gian thi công vượt quá 50 ngày 

Không có cam kết  hoặc có nhưng không 

đầy đủ nội dung như yêu cầu. 

Không đạt 



 

- Nhà thầu cam kết sẽ treo 

bạt để thi công công trình 

nếu mưa nhỏ. 

2.2. Tính phù hợp:  

a) Có bản kê thiết bị dự kiến 

bố trí phù hợp công trình và 

tiến độ thi công  

b) Có danh sách nhân lực 

trực tiếp tham gia gói thầu 

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội 

dung a) và b). 
Đạt 

Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). Không đạt 

2.3. Biểu tiến độ thi công 

hợp lý, khả thi phù hợp với 

đề xuất kỹ thuật và đáp ứng 

yêu cầu của HSMT 

Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và 

phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng 

yêu cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có 

Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, 

không khả thi, không phù hợp với đề xuất 

kỹ thuật. 

Không đạt 

Kết luận 

Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định 

là đạt. 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 
Không đạt 

3. Biện pháp bảo đảm chất lƣợng: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.1. Biện pháp bảo đảm chất 

lượng thi công các hạng mục 

công trình (gồm đầy đủ các 

hạng mục chính của công 

trình).  

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả 

thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 

thi công 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc 

có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không 

hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề 

xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Không 

đạt 

3.2. Biện pháp bảo đảm chất 

lượng nguyên liệu đầu vào để 

phục vụ công tác thi công.  

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả 

thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 

thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc 

có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không 

hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề 

xuất về tiến độ thi công. 

Không 

đạt 

3.3 Huy động phòng thí 

nghiệm: 

 + Phòng thí nghiệm phải có 

chức năng thí nghiệm sơn 

(Khối lượng sơn tường trong 

và ngoài nhà lớn. Đặc biệt khối 

lượng và giá trị sơn sân Epoxy 

cao nên cần kiểm tra chất 

lượng chặt chẽ), Thí nghiệm 

uốn và kéo théo thép và siêu 

âm mối hàn thép cường độ cao 

(Kết cấu công trình nhà thép có 

- Có hợp đồng nguyên tắc giáp lai bên cung 

cấp phòng thí nghiệm. 

- Có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

thí nghiệm chuyên nghành xây dựng gồm: thí 

nghiệm sơn, thí nghiệm bê tông....... 

- Có giấy tờ chứng minh huy động các thiết bị: 

Máy thử độ bền rửa trôi màng sơn, Thiết bị 

thử va đập sơn, Máy thử cường độ bám dính, 

Thiết bị thí nghiệm bám dính sơn...... và có 

đầy đủ giấy chứng nhận kết quả đo, thử 

nghiệm hoặc Giấy chứng nhận hiệu chuẩn còn 

hiệu lực. 

Đạt 



 

kết cấu bằng thép cường độ 

cao nên cần kiểm tra kỹ lưỡng 

để đảm bảo an toàn cho người 

sử dụng, trong quá trình thi 

công nếu Chủ đầu tư và đơn vị 

tư vấn giám sát có nghi ngờ về 

chất lượng sẽ kiểm tra tại chỗ).  

+ Phòng thí nghiệm  ngoài các 

thiết bị thông thường thì phải 

chứng minh khả năng huy 

động các thiết bị bao gồm: 

Máy thử độ bền rửa trôi màng 

sơn, Thiết bị thử va đập sơn, 

Máy thử cường độ bám dính, 

Thiết bị thí nghiệm bám dính 

sơn, Thiết bị kéo thép, Thiết bị 

siêu âm mối hàn. (Cung cấp 

giấy chứng nhận hiệu chuẩn và 

kiểm định còn hiệu lực cho 

từng loại thiết bị). 

+ Trường hợp phòng thí 

nghiệm ở xa khu vực thi công 

thì Đơn vị thí nghiệm đó cam 

kết sẽ có Trạm thí nghiệm hiện 

trường với đầy đủ các thiết bị 

như yêu cầu để phục vụ thí 

nghiệm công trình. (Trong quá 

trình thi công và lắp đặt kết cấu 

thép, cần kiểm tra chất lượng 

của théo cường độ cao và mối 

hàn thường xuyên để đảm bảo 

chất lượng công trình. Quá 

trình sơn Epoxy nền sân diễn 

ra liên tục nên cần kiểm tra 

chất lượng của từng thùng sơn, 

từng vị trí khi Chủ đầu tư hoặc 

tư vấn giám sát phát hiện nghi 

ngờ về chất lượng không đảm 

bảo). 

- Không có hợp đồng nguyên tắc giáp lai bên 

cung cấp phòng thí nghiệm. 

- Không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động thí nghiệm chuyên nghành xây dựng cho 

các vật tư và kết cấu để đảm bảo chất lượng 

công trình. 

- Không có giấy tờ chứng minh huy động các 

thiết bị và giấy chứng nhận hiệu chuẩn và 

kiểm định còn hiệu lực cho các thiết bị liên 

quan đến công tác thí nghiệm.  

- Đơn vị thí nghiệm ở xa khu vực thi công 

nhưng không có cam kết có Trạm thí nghiệm 

hiện trường của Đơn vị thí nghiệm đó. 

 

Không 

đạt 

Kết luận 

Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là 

đạt. 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 

Không 

đạt 

4. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trƣờng và các điều kiện khác nhƣ phòng cháy, 

chữa cháy, an toàn lao động: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

4.1. An toàn lao động, phòng chống mưa, lụt bão, giông sét….  



 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

- Kế hoạch tổng hợp về an toàn đầy đủ 

theo quy định của pháp luật (nêu tại 

Điểm c.5 Mục 6.3 Phần II.6 Chương 

V- Yêu cầu về kỹ thuật E HSMT) phù 

hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 

thi công, trong đó nêu rõ biện pháp an 

toàn trong thi công. 

- Biện pháp an toàn lao động, phòng 

chống mưa, lụt bão, giông sét…. hợp 

lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công (lưu ý các biện 

pháp công tác thi công trên cao, lắp đặt 

hệ thống giàn giáo (yêu cầu phải lắp 

đặt hệ thống dàn giáo bằng kim loại 

bao quanh công trình trong suốt quá 

trình thi công), đảm bảo an toàn cho 

người lao động, thiết bị thi công, công 

trình chính, công trình tạm, công trình 

phụ trợ, công trình lân cận  

- Công tác an toàn an toàn trong thi 

công trên cao. 

- Biện pháp đảm bảo an toàn cho công 

nhân thi công trên công trình. 

- Nhà thầu cam kết thực hiện biện pháp 

phòng chống mưa lũ, lụt, bão khi có 

thông báo của cấp có thẩm quyền. 

 

Có biện pháp an toàn lao động, phòng 

chống mưa, lụt bão, giông sét…. hợp 

lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công xây dựng ; có 

biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và đảm 

bảo an toàn trong quá trình thi công 

xây dựng, ít ảnh hưởng đến kế hoạch 

dạy và học của Nhà trường; có cam 

kết thực hiện biện pháp phòng chống 

mưa lũ, lụt, bão khi có thông báo của 

cấp có thẩm Có biện pháp an toàn lao 

động, phòng chống mưa, lụt bão, 

giông sét…. hợp lý, khả thi phù hợp 

với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 

công xây dựng; có biện pháp giảm 

thiểu tiếng ồn và đảm bảo an toàn 

trong quá trình thi công xây dựng, ít 

ảnh hưởng đến kế hoạch dạy và học 

của Nhà trường; có cam kết thực hiện 

biện pháp phòng chống mưa lũ, lụt, 

bão khi có thông báo của cấp có thẩm 

quyền. 

Đạt 

Không có biện pháp an toàn lao động, 

phòng chống mưa, lụt bão, giông sét 

hoặc có nhưng không hợp lý, không 

khả thi, không phù hợp với đề xuất về 

biện pháp tổ chức thi công xây dựng, 

hoặc không có biện pháp giảm thiểu 

tiếng ồn và đảm bảo an toàn trong quá 

trình thi công xây dựng, ít ảnh hưởng 

đến kế hoạch dạy và học của Nhà 

trường hoặc không có cam kết thực 

hiện biện pháp phòng chống mưa lũ, 

lụt, bão khi có thông báo của cấp có 

thẩm quyền.  

Không 

đạt 

4.2. Phòng cháy, chữa cháy   

Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp 

lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công 

Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp 

lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công 

Đạt 

Không có biện pháp phòng cháy, chữa 

cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, 

chữa cháy nhưng không hợp lý, không 

khả thi, không phù hợp với đề xuất về 

biện pháp tổ chức thi công 

Không 

đạt 

4.3. Vệ sinh môi trƣờng   

Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường 

hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 

trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề 
Đạt 



 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

biện pháp tổ chức thi công 

 

xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh 

môi trường hoặc có biện pháp bảo 

đảm vệ sinh môi trường nhưng không 

hợp lý, không khả thi, không phù hợp 

với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 

công. 

Không 

đạt 

Kết luận 

Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác 

định là đạt. 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 

Không 

đạt 

5. Bảo hành và uy tín của nhà thầu: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

5.1. Bảo hành  

Thời gian bảo hành 

12 tháng. 

Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 

tháng.  

Đạt 

Không có đề xuất thời gian bảo hành hoặc có nhưng 

nhỏ hơn 12 tháng. 

Không đạt 

5.2. Uy tín của nhà thầu  

Uy tín của nhà thầu 

thông qua việc thực 

hiện các hợp đồng 

tương tự trước đó 

trong vòng 3 năm 

gần nhất kể từ thời 

điểm đóng thầu (Cam 

kết của nhà thầu). 

Đơn vị tư vấn căn cứ 

trên Quyết định của 

Chủ đầu tư để đánh 

giá vấn đề này. 

Không có các hành vi vi phạm trong quá trình 

tham dự thầu quy định tại Điều số 19 và Điều 20 

của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 

04/8/2025 và Nhà thầu phải có cam kết kèm 

theo trong E-HSDT để chứng minh 

Đạt 

Có ít nhất 01 hành vi vi phạm trong quá trình 

tham dự thầu quy định tại Điều số 19 và Điều 

20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 

04/8/2025 hoặc Nhà thầu không có cam kết 

kèm theo trong E-HSDT để chứng minh. 

 

 

Không đạt 

Kết luận 
Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. Không đạt 

CHÚ Ý: ĐƠN VỊ DỰ THẦU PHẢI TRÌNH BÀY THEO CÁC MỤC CỦA 

E-HSMT ĐƢA RA. NẾU PHƢƠNG ÁN TRÌNH BÀY KỸ THUẬT CỦA ĐƠN VỊ 

DỰ THẦU KHÔNG ĐÚNG CÁC MỤC THEO YÊU CẦU SẼ ĐƢỢC ĐÁNH 

GIÁ LÀ KHÔNG ĐẠT. 

ĐƠN VỊ TƢ VẤN CHỈ CHẤP NHẬN LÀM RÕ E-HSDT VỚI CÁC MỤC 

ĐƠN VỊ DỰ THẦU CÓ KÊ KHAI NHƢNG CHƢA RÕ. 

TRƢỜNG HỢP ĐƠN VỊ DỰ THẦU TRÌNH BÀY THIẾU CÁC MỤC 

HOẶC CUNG CẤP KHÔNG ĐẦY ĐỦ THÌ SẼ KHÔNG ĐƢỢC BỔ SUNG VÀ 

ĐÁNH GIÁ LÀ KHÔNG ĐẠT Ở MỤC YÊU CẦU ĐÓ. 

Mục 5. Phƣơng án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có): 
THEO MỤC: E-CDNT 12.1 THÌ NHÀ THẦU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NỘP ĐỀ 

XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ. TỨC LÀ TRONG E-HSDT 

KHÔNG CÓ THÌ KHÔNG ĐƢỢC BỔ SUNG, LÀM RÕ VÀ THAY THẾ NÊN 

CÁC ĐƠN VỊ DỰ THẦU CẦN KIỂM TRA KỸ LƢỠNG E-HSDT ĐỂ TRÁNH 



 

TRƢỜNG HỢP TRÌNH BÀY CÁC PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT BỊ THIẾU DẪN 

ĐẾN PHẦN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT ĐƢỢC ĐÁNH GIÁ KHÔNG ĐẠT. 


