

Số: HH27.2025/2

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị phê duyệt hiệu chỉnh E-HSMT Gói thầu số HH27.2025: Cung cấp Dây cáp điện thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa lớn bổ sung năm 2025 thuộc dự toán Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa lớn bổ sung năm 2025

Kính gửi: Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý:

Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc về việc hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Quyết định số 4997/QĐ-EVNCPC ngày 26/7/2024 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành E-HSMT mẫu các gói mua sắm hàng hóa, xây lắp, tư vấn, phi tư vấn áp dụng trong EVNCPC;

Quyết định số 4372/QĐ-EVNCPC ngày 17/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc sửa đổi E-HSMT mẫu các gói mua sắm hàng hóa, xây lắp, tư vấn, phi tư vấn áp dụng trong EVNCPC;

Quyết định số 298/QĐ-ĐNPC ngày 09/07/2025 của Công ty Điện lực Đà Nẵng về việc thành lập lại Tổ chuyên gia đấu thầu mua sắm hàng hóa cho các dự án/công trình ĐTXD, SCL, SXKD năm 2025 thuộc khu vực 2 của Công ty Điện lực Đà Nẵng;

Quyết định số 715/ĐNPC-KHVT ngày 18/8/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng về việc phê duyệt dự toán và giao nhiệm vụ mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa lớn bổ sung năm 2025;

Quyết định số 852/QĐ-ĐNPC ngày 25/8/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng về việc phê duyệt hiệu chỉnh dự toán và giao nhiệm vụ mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa lớn bổ sung năm 2025;

Quyết định số 1333/QĐ-ĐNPC ngày 16/9/2025 của Giám đốc Công ty Điện

lực Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: HH27.2025, HH27.2025, HH29.2025 (03 gói thầu) Dự án: Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa lớn bổ sung năm 2025;

Quyết định số 1805/QĐ-ĐNPC ngày 09/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng về việc phê duyệt bổ sung khối lượng và hiệu chỉnh dự toán mua sắm dây cáp điện theo quyết định số 715/ĐNPC-KHVT ngày 18/8/2025 và quyết định số 852/QĐ-ĐNPC ngày 25/8/2025;

Quyết định số 1880/QĐ-ĐNPC ngày 17/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng về điều chỉnh lần 1 kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các gói thầu: HH27.2025, HH27.2025, HH29.2025 (03 gói thầu) Dự án: Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa lớn bổ sung năm 2025;

Quyết định số 1930/QĐ-ĐNPC ngày 21/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng về phê duyệt E-HSMT Gói thầu HH27.2025: Cung cấp dây cáp điện thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa lớn bổ sung năm 2025 thuộc dự án Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa lớn bổ sung năm 2025;

Căn cứ nội dung làm rõ E-HSMT mã yêu cầu CID2500019897 của Nhà thầu đăng tải lên hệ thống mua sắm công ngày 21/10/2025.

Các thành viên của Tổ chuyên gia của Công ty đã kiểm tra, xem xét và đề xuất hiệu chỉnh hồ sơ mời thầu số HH27.2025: Cung cấp Dây cáp điện thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa lớn bổ sung năm 2025 thuộc dự toán Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa lớn bổ sung năm 2025.

Tổ chuyên gia kính trình Giám đốc Công ty phê duyệt hồ sơ mời thầu hiệu chỉnh với các nội dung chính như sau:

2. Nội dung gói thầu:

- Tên gói thầu: HH27.2025: Cung cấp Dây cáp điện.
- Giá gói thầu: 5.132.789.090 đồng.
- Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn (EVNCPC giao).
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đầu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng - Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không áp dụng.

3. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng thành lập theo quyết định số 298/QĐ-ĐNPC ngày 09/07/2025 để thực hiện lập Hồ sơ mời thầu gói thầu HH27.2025: Cung cấp Dây cáp điện thuộc dự án/dự toán mua sắm Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa lớn bổ sung năm 2025.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên	Ghi chú
1.	Phạm Văn Hồng	Tổ trưởng	Phụ trách chung	
2.	Ngô Minh Phúc	Tổ phó	Rà soát kết quả đánh giá của nhóm KT và TC	
3.	Lê Hoài Sơn	Tổ viên	Đánh giá về kỹ thuật của HSDT/HSDX/HSBG (Nhóm KT)	<i>Nhóm trưởng</i>
4.	Lê Trần Hoàng Việt	Tổ viên		
5.	Hồ Thị Anh Đào	Tổ viên	Kiểm tra và Đánh giá tính hợp lệ; đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu; đánh giá về tài chính của HSDT/HSDX/HSBG (Nhóm TC)	<i>Nhóm trưởng</i>
6.	Lê Trung Thành	Tổ viên		
7.	Đinh Trần Quốc Bảo	Tổ viên	Thực hiện nhiệm vụ theo Nhóm TC và nhiệm vụ thường trực của TCG , tổng hợp xây dựng hoàn thiện HSMT, kết quả đánh giá, lập báo cáo đánh giá; trình duyệt HSMT, KQLCNT; thực hiện nhiệm vụ TCG trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	

c) Cách thức làm việc của Tổ chuyên gia:

Cách thức làm việc của Tổ chuyên gia khi lập E-HSMT/HSMT và đánh giá HSDT/HSDX/HSBG: thực hiện theo nhóm kỹ thuật và thương mại dưới sự phân công của Tổ trưởng (*theo văn bản phân công nhiệm vụ*).

II. NỘI DUNG E-HSMT:

1. **Nội dung của E-HSMT:** Như nội dung hiệu chỉnh hồ sơ mời thầu tại trang <http://muasamcong.mpi.gov.vn>, số hiệu gói thầu và số E-TBMT: IIB2500459240-01 (và tham khảo thêm dự thảo hồ sơ mời thầu đính kèm).

Nội dung hiệu chỉnh: tại Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT Mục 2.2: Xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng (Chỉ chấp nhận các văn bản xác nhận trong vòng 36 tháng tính đến tháng đăng thông báo mời thầu).

Stt	Trước hiệu chỉnh	Sau hiệu chỉnh
1	Có ít nhất 02 giấy xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng khác nhau chứng minh hàng hoá có cùng chủng loại, nhà sản xuất, nước sản xuất với hàng hoá chào thầu được yêu cầu tại Chương V, mục B.I.3.3 - Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa đã vận hành ổn định, đạt yêu cầu trong thời gian tối thiểu 60 tháng trên lưới điện Việt Nam. Đối với hàng hoá sản xuất trong nước theo chuyển giao công nghệ không phải cung cấp xác nhận vận hành theo quy định tại Điều 10 của NĐ 214/2025/NĐ-CP thì nhà thầu phải cung cấp ít nhất 02 giấy xác nhận của các đơn vị sử dụng cuối cùng khác nhau chứng minh hàng hoá do bên chuyển giao công nghệ sản xuất, vận hành thành công trên lưới điện trong thời gian tối thiểu 60 tháng.	Có ít nhất 02 giấy xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng khác nhau chứng minh hàng hoá có cùng chủng loại, nhà sản xuất, nước sản xuất với hàng hoá chào thầu được yêu cầu tại Chương V, mục B.I.3.3 - Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa đã vận hành ổn định, đạt yêu cầu trong thời gian tối thiểu 24 tháng trên lưới điện Việt Nam. Đối với hàng hoá sản xuất trong nước theo chuyển giao công nghệ không phải cung cấp xác nhận vận hành theo quy định tại Điều 10 của NĐ 214/2025/NĐ-CP thì nhà thầu phải cung cấp ít nhất 02 giấy xác nhận của các đơn vị sử dụng cuối cùng khác nhau chứng minh hàng hoá do bên chuyển giao công nghệ sản xuất, vận hành thành công trên lưới điện trong thời gian tối thiểu 24 tháng.

* Lý do hiệu chỉnh E-HSMT: Theo hướng dẫn lập E-HSMT của Tổng công ty Điện lực miền Trung tại Quyết định số 4372/QĐ-EVNCP ngày 17/6/2025 về việc sửa đổi E-HSMT mẫu các gói mua sắm hàng hóa, xây lắp, tư vấn, phi tư vấn áp dụng trong EVNCP.

2. Ý kiến bảo lưu của thành viên Tổ chuyên gia: Không.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tổ chuyên gia thống nhất và kiến nghị Giám đốc xem xét, phê duyệt hiệu chỉnh E-HSMT.

Tờ trình này được lập tại: Công ty Điện lực Đà Nẵng – 35 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Hồ sơ kèm theo:

- Quyết định phê duyệt dự toán;
- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Dự thảo HSMT Gói thầu số HH27.2025: Cung cấp Dây cáp điện thuộc dự án/dự toán mua sắm Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa lớn bổ sung năm 2025 (tại trang <http://muasamcong.mpi.gov.vn>, số hiệu gói thầu và số E-TBMT: IB2500459240-01 và dự thảo hồ sơ mời thầu đính kèm)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTĐ, QLĐT;
- Lưu: KHV.T.

**TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN GIA
PHÓ GIÁM ĐỐC**

CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA	