

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

STT	Nội dung đánh giá	Đánh giá	
		Đạt	Không đạt
1	Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công		
1.1	Có giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công chủ yếu cho các công tác chính và tổ chức mặt bằng: - Tổ chức khảo sát hiện trường thi công: Có hình ảnh và thuyết minh. - Công tác chuẩn bị khởi công: Khảo sát hiện trường. - Giải pháp phá dỡ, tháo dỡ các công trình cũ (giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện - biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng;...). - Xây dựng mới, cải tạo sửa chữa: + Đầy đủ chi tiết các công tác thi công phần xây dựng. + Đầy đủ chi tiết các công tác thi công lắp đặt thiết bị. - Tổ chức mặt bằng công trường như thiết bị thi công; kho bãi tập kết vật tư, thiết bị; đường tạm cho vận chuyển vật tư, thiết bị; bố trí rào chắn, biển báo...; giải pháp cấp điện, giao thông liên lạc trong quá trình thi công.	Có giải pháp, biện pháp cụ thể, hợp lý, khả thi, phù hợp	Giải pháp, biện pháp không phù hợp
1.2	Giải pháp sử dụng lao động tại địa phương	Có sử dụng	Không sử dụng
2	Tiến độ thi công		
2.1	Tổng tiến độ thi công: - Thời gian thi công $\leq 2,5$ tháng (có tính điều kiện thời tiết, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật) - Sự phối hợp giữa các công tác thi công, các tổ đội thi công; các bên liên quan	Tiến độ thi công phù hợp	Tiến độ thi công không phù hợp
2.2	Biểu đồ huy động: a) Nhân sự; b) Vật liệu; c) Thiết bị.	Có biểu đồ huy động	Không có biểu đồ huy động
2.3	Biện pháp bảo đảm tiến độ thi công, duy trì thi công khi mất điện.	Có biện pháp hợp lý, khả thi và phù hợp	Không có biện pháp hoặc Biện pháp

			không hợp lý, không khả thi và không phù hợp
3	Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;		
3.1	Tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường		
	- Sơ đồ hệ thống tổ chức của Nhà thầu tại công trường: Các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn... Các tổ đội thi công. - Cách thức phối hợp, liên hệ với các bên, chủ đầu tư.	Có hệ thống tổ chức cụ thể, hợp lý, khả thi phù hợp	Hệ thống tổ chức không cụ thể, chưa hợp lý, chưa khả thi, phù hợp
3.2	Biện pháp bảo đảm chất lượng		
3.2.1	Sơ đồ quản lý chất lượng	Có sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đặc biệt là các vị trí Chỉ huy trưởng và nhân sự kỹ thuật	Không có hoặc có sơ đồ nhưng không ghi rõ trách nhiệm các vị trí Chỉ huy trưởng và nhân sự kỹ thuật
3.2.2	Quản lý chất lượng vật tư: a) Lập bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu thiết bị sẽ đưa vào gói thầu; b) Quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị; c) Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu;	Đáp ứng	Không đáp ứng
3.2.3	Quản lý chất lượng cho từng công tác thi công	Có biện pháp quản lý chất lượng hợp lý, cụ thể, khả thi phù hợp	Không có biện pháp hoặc có biện pháp nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi, không

			phù hợp
3.2.4	Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão	Có biện pháp	Không có biện pháp
3.2.5	Sửa chữa hư hỏng.	Có đề xuất phương án	Không có đề xuất
3.2.6	Mức độ đáp ứng yêu cầu về vật tư, thiết bị: Đáp ứng về phạm vi cung cấp vật tư, thiết bị (có hợp đồng nguyên tắc hoặc bản cam kết cung cấp vật tư, thiết bị cho gói thầu; các thông số kỹ thuật phù hợp theo yêu cầu của gói thầu... (kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập; giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng của đơn vị cung cấp vật tư, thiết bị cho gói thầu).	Có đáp ứng	Không đáp ứng
3.3	Vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động		
3.3.1	Các biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường: a) Tiếng ồn; b) Bụi; c) Rung; d) Kiểm soát nước thải; đ) Kiểm soát rác thải, vệ sinh.	Có đề xuất phương án hợp lý, cụ thể, khả thi phù hợp	Có đề xuất nhưng không phù hợp/ hoặc không có đề xuất
3.3.2	Phòng cháy, chữa cháy: + Thuyết minh biện pháp PCCC phù hợp các quy định, quy phạm tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy. + Nêu rõ các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ sẽ được tuân thủ. a) Quy định, quy phạm tiêu chuẩn; b) Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy, nổ; c) Tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ.	Có biện pháp phù hợp	Có biện pháp nhưng không phù hợp/ hoặc không có biện pháp
3.3.3	An toàn lao động: a) Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; b) Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công; c) An toàn giao thông ra vào công trường; d) Bảo đảm an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị; đ) Quản lý an toàn cho công trình và cư dân	Có đề xuất phương án hợp lý, cụ thể, khả thi phù hợp	Có đề xuất nhưng không phù hợp/ hoặc không có đề xuất

	xung quanh công trường.		
4	Biện pháp bảo hành, bảo trì		
	a) Bảo hành, bảo trì công trình ≥ 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.	Có cam kết và biện pháp	Không có cam kết và biện pháp
	b) Có biện pháp bảo hành công trình		
5	Uy tín của nhà thầu:		
	Nhà thầu có cam kết không vi phạm một trong các nội dung theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.	Có đáp ứng	Không đáp ứng
	Tổng cộng	Đạt	Không đạt
	- Đạt khi: Đạt 100% các tiêu chí chi tiết. - Không đạt khi: Có bất kỳ 01 tiêu chí chi tiết không đạt. <i>* Các E-HSDT được đánh giá là “Đạt” sẽ được xem xét, đánh giá ở bước tiếp theo.</i> <i>* Các E-HSDT được đánh giá là “Không đạt” sẽ bị loại bỏ và không được xem xét, đánh giá ở bước tiếp theo.</i>		