
Mức phạt:   
1. Đối với VTTB cung cấp cho gói thầu:  
- Phạt chậm tiến độ: Khi Bên B vi phạm nghĩa vụ hoàn thành công tác cung ứng 

VTTB theo điều khoản về tiến độ thì sẽ bị phạt như sau: Phạt 1% giá trị phần hàng hoá 
VTTB bị vi phạm cho mỗi tuần, khi nhà thầu chậm đến 5 tuần Bên A sẽ xem xét đình chỉ 
thực hiện phần việc bị vi phạm này và sẽ ký kết hợp đồng với một nhà thầu khác để thực 
hiện, chi phí cho việc này sẽ được trừ vào giá trị hợp đồng.  

- Phạt vi phạm chất lượng: Trong thời gian bảo hành theo hợp đồng nếu hàng hoá, 
VTTB hư hỏng do không đảm bảo về chất lượng thì nhà thầu có trách nhiệm thay thế 
theo quy định tại điều khoản của bảo hành.  

- Phạt do thay đổi xuất xứ: nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu đề 
nghị thay đổi xuất xứ, chủng loại của hàng hoá thì ngoài việc cung cấp các nguyên nhân 
và tài liệu liên quan để cho Bên A xem xét và trình cấp có thẩm quyền cho phép thay đổi, 
trong trường hợp được chấp nhận, nhà thầu còn phải chịu phạt 5% giá trị đã ký kết trong 
hợp đồng của hàng hoá xin đổi, trừ những trường hợp bất khả kháng.  

2. Đối với phần xây dựng: Trong trường hợp bên B vi phạm nghĩa vụ hoàn thành 
hợp đồng theo tiến độ (Ngoại trừ trường hợp bất khả kháng) thì bên B sẽ bị phạt những 
khoản tiền như sau:  

Chậm trễ 10 ngày đầu phạt 2% giá trị phần Hợp đồng bị vi phạm; 
Chậm mỗi 10 ngày tiếp theo phạt thêm 1% giá trị phần Hợp đồng bị vi phạm; 
Tổng số tiền phạt không quá 12% phần giá trị hợp đồng bị vi phạm. 
3. Trong trường hợp bên B không thực hiện hợp đồng thì sẽ tịch thu bảo lãnh thực 

hiện hợp đồng và bảo đảm tạm ứng. 
4. Các trường hợp vi phạm ngoài việc phải chịu phạt như quy định ở trên, nhà thầu 

còn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về bồi thường thiệt hại do vi phạm trực tiếp hay gián 
tiếp gây ra cho Bên A hoặc Bên thứ 3.  

5. Mọi trường hợp vi phạm trên được hiểu là do lỗi chủ quan của nhà thầu, các 
trường hợp này sẽ là cơ sở để Bên A xem xét khả năng, năng lực, uy tín của nhà thầu 
trong việc tham gia thực hiện các gói thầu khác do Bên A quản lý.  

6. Nếu 03 lần kiểm tra công trình, bên A phát hiện bên B không có đủ nhân lực bộ 
máy thi công, máy móc, thiết bị thi công, vật tư thiết bị theo tiến độ cam kết trong hợp 
đồng và biện pháp, tiến độ tổ chức thi công đã được bên A chấp thuận, bên A có quyền 
đình chỉ hợp đồng, tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bên B còn phải bồi thường 
toàn bộ thiệt hại do sự vi phạm gây ra.  
7. Các vướng mắc trong thi công gói thầu, bên A triệu tập bên B họp giải quyết, nếu quá 
03 lần, nhà thầu không cử đại diện hợp pháp bên A có quyền đình chỉ hợp đồng, tịch thu 
bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bên B còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do sự vi 
phạm gây ra.  


