

# **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HỒ SƠ DỰ THẦU**

**Gói thầu: Xây lắp số 06.**

**Hạng mục: Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ**

**Chủ đầu tư : CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG  
TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC**

Phú Thọ, ngày 29 tháng 11 năm 2025

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HỒ SƠ DỰ THẦU**

**Gói thầu: Xây lắp số 06**

**Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ**

Kính gửi: Công ty Điện lực Phú Thọ - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc

### **I. THÔNG TIN CƠ BẢN**

#### **1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý**

- Chủ đầu tư: CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC.
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ
- Tên gói thầu: Xây lắp số 06
- Số KHLCNT: PL2500261753 - 00 thời điểm đăng tải 23/10/2025;
- Số E-TBMT: IB2500471720-00 thời điểm đăng tải 27/10/2025;
- Giá gói thầu: **4.307.532.428 VND**
- Nguồn vốn: Chi phí giá thành năm 2026
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10 Năm 2025
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:
  - + Luật đấu thầu số: 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;
  - + Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan,

luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

+ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

+ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

+ Quyết định số 2355/QĐ-PCPT ngày 21/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp số 06 các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ;

+ Quyết định số 2482/QĐ-PCPT ngày 27/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp số 06 - Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ;

+ Báo cáo số 1319/KHVT ngày 06 tháng 11 năm 2025 về việc đề nghị xử lý tình huống trong quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp số 06 Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ.

## 2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được thành lập theo Quyết định số 2752/QĐ-PCPT ngày 13/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc kiện toàn Tổ chuyên gia xét thầu số 02 – Sửa chữa lớn, khắc phục thiên tai của Công ty Điện lực Phú Thọ;

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia tại **Bảng số 1**.

*Bảng số 1*

TT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc
1	Nguyễn Hồng Quân	Tổ trưởng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, phân công các thành viên trong tổ thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được phân công, kiểm tra đôn đốc công việc của các thành viên.</li> <li>- Kiểm soát, tổng hợp báo cáo đánh giá HSĐT và danh sách xếp hạng trong quá trình lựa chọn nhà thầu các gói thầu được giao thực hiện.</li> <li>- Chịu trách nhiệm kiểm tra và tổng hợp mẫu biểu xét thầu; Lập Báo cáo xét thầu; Tham gia làm rõ Hồ sơ dự thầu.</li> <li>- Chịu trách nhiệm thông báo, làm rõ các thông tin trong Hồ sơ mời thầu, dự thầu (nếu có).</li> </ul>

TT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc
2	Nguyễn Huy Tâm	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tham gia trực tiếp đánh giá các gói thầu được giao thực hiện theo phân công của Tổ trưởng.</li> <li>- Chịu trách nhiệm kiểm tra kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng tương tự</li> <li>- Chịu trách nhiệm kiểm tra sự đáp ứng tiến độ cung cấp</li> <li>- Chịu trách nhiệm kiểm tra giấy phép cung cấp sản phẩm.</li> </ul>
3	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tham gia trực tiếp đánh giá các gói thầu được giao thực hiện theo phân công của Tổ trưởng.</li> <li>- Chịu trách nhiệm kiểm tra sự đáp ứng kết quả hoạt động tài chính của nhà thầu cho gói thầu; Nguồn vốn chủ sở hữu của nhà thầu</li> <li>- Chịu trách nhiệm kiểm tra sự đáp ứng doanh thu bình quân của nhà thầu cho gói thầu.</li> <li>- Chịu trách nhiệm kiểm tra về nguồn lực tài chính của nhà thầu cho gói thầu.</li> <li>- Chịu trách nhiệm kiểm tra sai lỗi số học và hiệu chỉnh sai lệch của hồ sơ dự thầu, xác định giá đánh giá</li> <li>- Chịu trách nhiệm kiểm tra giá dự thầu, tính ưu đãi hàng hóa...</li> </ul>
4	Nguyễn Văn Thành	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tham gia trực tiếp đánh giá các gói thầu được giao thực hiện theo phân công của Tổ trưởng.</li> <li>- Chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ đối với từng bộ HSDT.</li> <li>- Chịu trách nhiệm kiểm tra lịch sử không hoàn thành công trình.</li> <li>- Chịu trách nhiệm kiểm tra kiện tụng đang giải quyết của nhà thầu tham dự.</li> <li>- Chịu trách nhiệm kiểm tra về nhân sự và máy móc phục vụ gói thầu của nhà thầu</li> </ul>

TT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc
5	Vũ Ngọc Hải	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tham gia trực tiếp đánh giá các hạng mục liên quan đến lĩnh vực Viễn thông, Công nghệ thông tin.</li> <li>- Chịu trách nhiệm kiểm sự phù hợp về mặt kỹ thuật của vật tư, thiết bị do nhà thầu cung cấp.</li> <li>- Chịu trách nhiệm kiểm tra các giải pháp kỹ thuật thi công của nhà thầu về mặt kỹ thuật</li> <li>- Chịu trách nhiệm kiểm tra biện pháp quy trình quản lý thi công của nhà thầu về mặt kỹ thuật</li> <li>- Phối hợp kiểm tra tiến độ và kế hoạch thi công của nhà thầu</li> </ul>

### c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia làm việc xét thầu theo hình thức tập trung và mỗi thành viên được phân công chịu trách nhiệm chính trong phân việc đã được phân công. Sau khi chấm xong tổ chuyên gia cùng thống nhất ý kiến, nếu có thành viên có ý kiến khác với các thành viên còn lại sẽ được nêu ý kiến bảo lưu trong mục IV báo cáo này.

## II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

### 1. Biên bản mở thầu:

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

**Bảng số 02**

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	CÔNG TY TNHH HẢI LONG	4.307.532.428	4.295.830.742	-	4.295.830.742

### 2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây (tổng hợp từ Mẫu số 01):

**Bảng số 03**

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY TNHH HẢI LONG	Không đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Bảo lãnh dự thầu đính kèm E-HSDT có hiệu lực trong 12 ngày không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT là  $\geq 120$  ngày.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không có.

### 3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây (tổng hợp từ Mẫu số 02):

**Bảng số 04**

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY TNHH HẢI LONG	Không đánh giá do nhà thầu có E-HSDT không đạt về tính hợp lệ

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không có.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): Không đánh giá.

### 4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây (tổng hợp từ Mẫu số 3B):

**Bảng số 05**

STT	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	CÔNG TY TNHH HẢI LONG	Không đánh giá do nhà thầu có E-HSDT không đạt về tính hợp lệ	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT): Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT: Không đánh giá.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có.

### 5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về giá được tổng hợp theo **Bảng số 06** dưới đây (được tổng hợp từ Mẫu số 7B):

**Bảng số 06**

STT	Nội dung	CÔNG TY TNHH HẢI LONG
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	Không đánh giá do nhà thầu có E-HSDT không đạt về tính hợp lệ
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)	
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	Không đánh giá
5	$\Delta UĐ$ (chỉ áp dụng đối với gói thầu hàng hóa, nếu có)	
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá

#### 6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

**Bảng số 07**

STT	Nội dung	CÔNG TY TNHH HẢI LONG
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Không đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không đánh giá
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đánh giá
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá
5	Xếp hạng các E-HSDT*	Không xếp hạng

#### 7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu

a) Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu được tổng hợp theo **Bảng số 08** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02B):

**Bảng số 08**

STT	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
-----	--------------	------------------	---------

1	CÔNG TY TNHH HẢI LONG	Không đánh giá do nhà thầu có E-HSDT không đạt về tính hợp lệ	
---	-----------------------	---	--

b) Thuyết minh trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có), thay thế 2 lần thiết bị thi công chủ yếu, nhân sự chủ chốt): Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): không đánh giá.

**8. Thời gian đánh giá E-HSDT:**

Từ ngày 06/11/2025 đến ngày 29/11/2025.

**9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá:**

Không có.

**III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ**

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia đề nghị Công ty Điện lực Phú Thọ xem xét các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu.

- Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư Công ty Điện lực Phú Thọ xem xét phê duyệt hủy thầu đối với gói thầu: Xây lắp số 06 – Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ, với lý do: Áp dụng theo quy định tại điểm a [Tất cả hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu] khoản 1 [Các trường hợp hủy thầu đối với lựa chọn nhà thầu bao gồm:] Điều 17 [Huỷ thầu] thuộc Luật đấu thầu. Gói thầu: Xây lắp số 06 – Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ chỉ có duy nhất 01 nhà thầu là CÔNG TY TNHH HẢI LONG tham dự và được Tổ chuyên gia đánh giá “Không đạt” về tính hợp lệ của E-HSDT.

- Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư Công ty Điện lực Phú Thọ xem xét phê duyệt hủy thầu đối với gói thầu nêu trên theo quy định tại điểm a, khoản 1 điều 17 thuộc Luật đấu thầu số: 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu bên mời thầu đã bảo đảm được tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế giữa các nhà thầu.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có.

**IV. Ý KIẾN BẢO LƯU**

- Các thành viên Tổ chuyên gia không có ý kiến bảo lưu riêng.

Stt	Nội dung đánh giá	Ý kiến bảo lưu	Lý do	Ký tên
Không có				

Báo cáo đánh giá này được lập bởi các thành viên tổ chuyên gia xét thầu:

**V. Chữ ký của các thành viên Tổ chuyên gia đánh giá xét thầu.**

STT	Họ và tên của các thành viên	Chữ ký
1	Nguyễn Hồng Quân	
2	Nguyễn Huy Tâm	
3	Nguyễn Văn Thành	
4	Nguyễn Tuấn Anh	
5	Vũ Ngọc Hải	

## ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT

**Gói thầu:** Xây lắp số 06

**Dự án/dự toán mua sắm:** Gói thầu: Xây lắp số 06 Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ

**Nhà thầu:** Công ty TNHH Hải Long

STT	Nội dung đánh giá trong E-HSMT	Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống (Căn cứ cam kết trong E-HSDT)		Kết quả đánh giá của chuyên gia <sup>(1)</sup>		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)
		Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
1	Bảo đảm dự thầu <sup>(1)</sup>	X	-		X	Bảo lãnh dự thầu số : GI25BB9491 phát hành ngày 04/11/2025; Hiệu lực 12 ngày kể từ ngày 06/11/2025; Số tiền bảo lãnh: 55.000.000 đồng (không đáp ứng về thời gian hiệu lực của bảo lãnh)
2	Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật đấu thầu	X	-		X	
2.1	Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:	-	-			
2.1.1	Hạch toán tài chính độc lập <sup>(3)</sup>	X	-		X	
2.1.2	Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản <sup>(3)</sup>	X	-		X	
2.1.3	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu <sup>(3)</sup>	X	-		X	
2.1.4	Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu <sup>(3)</sup>	X	-		X	
2.1.5	Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự <sup>(3)</sup>	X	-		X	
2.1.6	Đáp ứng điều kiện về cấp doanh nghiệp <sup>(4)</sup>	X	-		X	
3	Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống <sup>(6)</sup>	X	-		X	
4	Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhận sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu <sup>(3)</sup>	X	-		X	
<b>KẾT LUẬN</b>						<b>E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT</b>

Người đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Thành