

**CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ**  
**TỔ XÉT THẦU SỐ 2**



**EVN NPC**  
**PC PHUTHO**

**BÁO CÁO**  
**ĐÁNH GIÁ E- HỒ SƠ DỰ THẦU**

**Gói thầu:** PCPT-2025-Xây lắp số 28

**Dự án/dự toán mua sắm:** 1. Xây dựng mới các trạm biến áp phân phối trên địa bàn huyện Lập Thạch năm 2026; 2. Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTDN năm 2025 khu vực huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc.

**Chủ đầu tư:** Công ty Điện lực Phú Thọ - CN Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

**Năm 2025**

Phú Thọ, ngày 04 tháng 12 năm 2025

## BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E- HỒ SƠ DỰ THẦU

Gói thầu: PCPT-2025-Xây lắp số 28

Các công trình: 1. Xây dựng mới các trạm biến áp phân phối trên địa bàn huyện Lập Thạch năm 2026; 2. Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TĐN năm 2025 khu vực huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc.

### I. THÔNG TIN CƠ BẢN

#### 1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Tên chủ đầu tư: Công ty Điện lực Phú Thọ - Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

- Tên công trình:

1. Xây dựng mới các trạm biến áp phân phối trên địa bàn huyện Lập Thạch năm 2026; 2. Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TĐN năm 2025 khu vực huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc.

- Tên gói thầu: PCPT-2025-Xây lắp số 28

- Số E- KHLCNT: PL2500236523-00 thời điểm đăng tải 26/09/2025

- Số E- TBMT: IB2500474700-00 thời điểm đăng tải 07/11/2025

- Tóm tắt về gói thầu:

+ Dự toán gói thầu: 20.595.545.473 đồng

+ Nguồn vốn: TDTM và KHCB Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

+ Thời gian tổ chức LCNT: 60 ngày

+ Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 9 năm 2025

+ Địa điểm XD công trình: Triển khai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

+ Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

+ Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

+ Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định

+ Tiến độ thực hiện HĐ: 120 ngày.

- Một số mốc thời gian chính trong tổ chức lựa chọn nhà thầu:

+ Phê duyệt KHLCNT: Số: 1767/QĐ-PCPT ngày 22/09/2025

+ Phê duyệt dự toán: Số: 2722/QĐ-PCPT ngày 11/11/2025

+ Phê duyệt E-HSMT: Số: 2679/QĐ-PCPT ngày 07/11/2025

+ Đăng báo đấu thầu: Ngày 07/11/2025

+ Phát hành E-HSMT: Ngày 07/11/2025

+ Đóng thầu: 08 giờ 00 phút ngày 25/11/2025.

*Các văn bản pháp lý liên quan được liệt kê và đính kèm (bản chụp) báo cáo này.*

### 2. Tổ chuyên gia

#### a. Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia

Tổ chuyên gia được Công ty Điện lực Phú Thọ thành lập theo quyết định số: 339/QĐ-PCPT ngày 12/07/2025 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc thành lập Tổ chuyên gia số 02.

#### b. Thành phần Tổ chuyên gia:

*Bảng số 1*

TT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc
1	Phạm Hồng Hải	Tổ trưởng	Tổng hợp, lập Báo cáo đánh giá E-HSDT
2	Cao Quang Minh	Tổ phó	Tổng hợp, lập Báo cáo đánh giá E-HSDT
3	Bùi Thanh Hưng	Tổ viên	Đánh giá các E-HSDT
4	Nguyễn Đức Thắng	Tổ viên	Đánh giá các E-HSDT
5	Nguyễn Thị Quỳnh Mai	Tổ viên	Đánh giá các E-HSDT
6	Nguyễn Duy Thành	Tổ viên	Đánh giá các E-HSDT
7	Nguyễn Xuân Quỳnh	Tổ viên	Đánh giá các E-HSDT
8	Hoàng Anh Hải	Tổ viên	Đánh giá các E-HSDT
9	Bùi Thị Hồng Trang	Tổ viên	Đánh giá các E-HSDT
10	Phan Duy Tùng	Tổ viên	Đánh giá các E-HSDT

**c. Cách thức làm việc của Tổ chuyên gia**

- Thời gian làm việc của Tổ chuyên gia: Bắt đầu từ khi xét thầu đến khi hoàn thành nhiệm vụ;

- Phân công công việc của các thành viên:

+ Tổ trưởng tổ chuyên gia điều hành chung và lập báo cáo đánh giá E- Hồ sơ dự thầu dựa trên các tiêu chí trong E- Hồ sơ mời thầu. Lập các biểu để các thành viên đánh giá E- Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

+ Các thành viên trong tổ chuyên gia cùng nhau đánh giá E-Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên theo các tiêu chí nêu trong E- Hồ sơ mời thầu theo đúng trình tự nêu trong hồ sơ yêu cầu và theo đúng quy định hiện hành.

- Phương pháp đánh giá E-HSDT

+ E-HSDT của các nhà thầu được tiến hành đánh giá theo nhóm.

+ Từng chuyên gia trong nhóm đánh Giá E-HSDT (mỗi Thành viên một bản sao E-HSDT) theo các tiêu chí trong E-HSMT của từng nhà thầu một.

- Kết quả đánh giá từng tiêu chí trong E-HSDT của các nhà thầu theo các tiêu chí trong E-HSMT được thông qua các thành viên trong nhóm trước khi đưa ra kết quả đánh giá chính thức.

Trong trường hợp các thành viên trong tổ chuyên gia không thống nhất được các tiêu chí đánh giá hoặc không thống nhất được kết quả đánh giá cho bất kỳ tiêu chí hoặc một nhà thầu nào thì làm 1 biên bản làm việc riêng kẹp cùng báo cáo đánh giá này (nếu có).

- Các tiêu chí, tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá: Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, đánh giá về mặt kỹ thuật, xác định giá thấp nhất giá như nêu trong E-HSMT được sử dụng để đánh giá E-HSDT của các nhà thầu, đồng thời ghi rõ tiêu chuẩn đánh giá được quy định tại phần, chương, mục nào trong E-HSMT.

**II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HỒ SƠ DỰ THẦU**

**1. Biên bản mở thầu**

## BIÊN BẢN MỞ THẦU

### Thông tin chung

Mã TBMT	IB2500474700
Tên gói thầu	PCPT-2025- Xây lắp số 28
Tên chủ đầu tư	CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Số lượng nhà thầu	1
Thời điểm hoàn thành mở thầu	25/11/2025 08:14
Lĩnh vực	Xây lắp

### Thông tin gói thầu

Mã KHLCNT	PL2500236523
Tên kế hoạch LCNT	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thuộc dự án: 1. Xây dựng mới các trạm biến áp phân phối trên địa bàn huyện Lập Thạch năm 2026; 2. Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TĐN năm 2025 khu vực huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc.
Loại hợp đồng	Đơn giá cố định
Thời gian thực hiện gói thầu	120 ngày
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đấu thầu rộng rãi
Phương thức lựa chọn nhà thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời điểm đóng mở thầu	25/11/2025 08:00
Giá dự toán	20.595.545.473 VND

### Thông tin nhà thầu

STT	Mã định danh	Tên nhà thầu	Giá dự thầu (VND)	Tỷ lệ giảm giá (%)	Giá dự thầu sau giảm giá (VND)	Hiệu lực E-HSDT (ngày)	Bảo đảm dự thầu (VND)	Hiệu lực của BĐĐT (ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
1	vn2500509198	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH NGỌC	20.460.049.438,855	0	20.460.049.438,855	120	420.000.000	150	120 ngày

## 2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 3 dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 01)

*Bảng số 3*

TT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Minh Ngọc	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: Không có

### 3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo Bảng số 4 dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 02)

**Bảng số 4**

TT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Minh Ngọc	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không có

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu: Không có

### 4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật:

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo bảng số 05 dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 03B)

**Bảng số 5**

TT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Minh Ngọc	Không đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT:

b1) Nhà thầu Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Minh Ngọc:

Ngày 01/12/2025 tổ chuyên gia có công văn số 3688/PCPT- QLDA ngày 01/12/2025 về việc đề nghị làm rõ E-HSDT đối với nhà thầu Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Minh Ngọc tham dự gói thầu PCPT-2025-Xây lắp số 28 dự án: 1. Xây dựng mới các trạm biến áp phân phối trên địa bàn huyện Lập Thạch năm 2026; 2. Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN năm 2025 khu vực huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc. Văn bản làm rõ được gửi trực tiếp trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia tại địa chỉ: <https://muasamcong.mpi.com.vn>. Nội dung làm rõ gồm:

- Đối với Cầu chì tự rơi - Cách điện gồm nhà thầu đề xuất sử dụng sản phẩm của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại thiết bị điện Đông Anh sản xuất, đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu thử nghiệm (Type test) hạng mục: Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests), Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests); Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests) đáp ứng với yêu cầu của E-HSMT;

- Đối với tủ tụ bù nhà thầu đề xuất sử dụng sản phẩm của Công ty cổ phần thiết bị điện MBT sản xuất, đề nghị nhà thầu cung cấp bản thử nghiệm (Type test) vỏ tủ tụ bù đáp ứng với yêu cầu của E-HSMT;

- Đối với dây nhôm lõi thép nhà thầu đề xuất sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH thiết bị điA95:J100ện LioA sản xuất đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu:

+ Dây ACSR50/8 nhà thầu cung cấp bản thử nghiệm (Type test) có số KT3-0115BDI0/3 đơn vị thử nghiệm Quatesst 3 không ghi đơn vị sản xuất, đề nghị nhà thầu cung cấp bản thử nghiệm đáp ứng với yêu cầu của E-HSMT;

+ Dây ACSR120/19, nhà thầu cung cấp bản thử nghiệm (Type test) đáp ứng với yêu cầu của E-HSMT;

- Đối với sứ gổm nhà thầu đề xuất sử dụng sản phẩm của Công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn sản xuất, đề nghị nhà thầu cung cấp bản thử nghiệm (Type test) có hạng mục thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) đáp ứng yêu cầu của E-HSMT;

- Đối với Tủ RMU nhà thầu đề xuất sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH ABB Việt Nam đề nghị nhà thầu cung cấp: Cam kết cấp hàng của nhà sản xuất; Bản thử nghiệm (Type test) phát xạ tia X đối với bộ ngắt chân không (X-radiation test procedure for vacuum interrupters) đáp ứng yêu cầu của E-HSMT;

- Cung cấp ISO 9001: 2015 còn hiệu lực của Công ty TNHH 3M Việt Nam.

Ngày 04/12/2025 nhà thầu không có bổ sung hồ sơ làm rõ kèm theo văn bản số 0212/MN-ĐT ngày 02/12/2025 về việc làm rõ E- HSDT gói thầu PCPT-2025-Xây lắp số 28 trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ: <https://muasamcong.mpi.gov.vn>

Trên cơ sở hồ sơ tài liệu làm rõ và E- HSDT của nhà thầu. Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng các yêu cầu của E-HMST và không được đánh giá các bước tiếp theo.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT: Không có

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có

### 5. Kết quả đánh giá về tài chính:

Kết quả đánh giá về giá được tổng hợp theo Bảng số 6 dưới đây: (được tổng hợp từ 07B):

**Bảng số 6**

STT	Nội dung	Tên nhà thầu
		Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Minh Ngọc
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá)	20.460.049.438,855
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC áp dụng hợp đồng trọn gói)	Không áp dụng
3	Giá trị giảm giá	0
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá	20.460.049.438,855
5	ΔUSD	Không đánh giá
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá , tính ưu đãi	Không đánh giá do không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

### 6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá HSDT:

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 7 với các nội dung cơ bản như sau:

**Bảng số 7**

TT	Nội dung	Tên nhà thầu
		Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Minh Ngọc
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E- HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá tính về năng lực và kinh nghiệm	Đạt

3	Kết quả đánh giá tính về kỹ thuật	Không đạt
4	Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ giá trị giảm giá, chuyển đổi về một đồng tiền chung và tính ưu đãi	Không đánh giá do không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
5	Xếp hạng các E-HSDT	Không xếp hạng do không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

**7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp:**

a) Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu được tổng hợp theo Bảng số 08 dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02B):

**Bảng số 8**

TT	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Minh Ngọc	Không đánh giá do không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật	

b) Thuyết minh trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có), thay thế 2 lần thiết bị thi công chủ yếu, nhân sự chủ chốt): Không có

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Không có

**8. Thời gian đánh giá E-HSDT:**

Thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 25 tháng 11 năm 2025 đến ngày 04 tháng 12 năm 2025

**9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá:** Không có

**III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ**

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: Không có nhà thầu nào được xem xét xếp hạng. Do không có E-HSDT đáp ứng yêu cầu E-HSMT, Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư trình Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ xem xét:

- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu PCPT-2025- Xây lắp số 28 với lý do Áp dụng theo Điểm a “Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT” khoản 33.1 mục 33 “ Hủy thầu” thuộc Chương I “ chỉ dẫn nhà thầu” của E-HSMT với các nội dung: Nhà thầu Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Minh Ngọc được Tổ chuyên gia đánh giá kết luận “Không đạt” yêu cầu về kỹ thuật, không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT tại Mục 1.1 Tính đáp ứng của hàng hóa chào thầu.

- Hủy thầu đối với gói thầu “PCPT - 2025 - Xây lắp số 28” với lý do: Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT

2. Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu: Không.

4. Đối chiếu tài liệu: Không có

#### IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không

Trường hợp có ý kiến bảo lưu thì cần nêu rõ các thông tin: nội dung đánh giá, ý kiến bảo lưu, lý do và đề nghị thành viên có ý kiến bảo lưu ký tên theo bảng dưới đây:

STT	Nội dung đánh giá	Ý kiến bảo lưu	Lý do	Ký tên
Không có				

Báo cáo đánh giá này được lập bởi Tổ chuyên gia xét thầu:

STT	Họ và tên các thành viên	Chữ ký
1	Phạm Hồng Hải	
2	Cao Quang Minh	
3	Bùi Thanh Hưng	
4	Nguyễn Đức Thắng	
5	Nguyễn Duy Thành	
6	Nguyễn Thị Quỳnh Mai	
7	Nguyễn Xuân Quỳnh	
8	Hoàng Anh Hải	
9	Bùi Thị Hồng Trang	
10	Phan Duy Tùng	