

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu TVSC04/2026: Tư vấn khảo sát xây dựng và lập TKBVTC-TDT các công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gộp chung các gói thầu Tư vấn khảo sát, lập TK BVTC -TDT; Tư vấn thẩm tra TKBVTC-TDT các Công trình sửa chữa lớn kiến trúc của Công ty Điện lực Lâm Đồng năm 2026 thuộc các công trình: Sửa chữa phần xây dựng tại TBA 110kV Công ty Điện lực Lâm Đồng cơ sở 3 năm 2026; Sửa chữa nhà điều hành sản xuất Công ty Điện lực Lâm Đồng cơ sở 3 năm 2026; Sửa chữa nhà nghỉ ca, nhà kho, nhà Trung tâm thí nghiệm điện Công ty Điện lực Lâm Đồng cơ sở 3 năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2218/QĐ-PCLĐ ngày 20/10/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gộp chung các gói thầu Tư vấn khảo sát, lập TK BVTC -TDT; Tư vấn thẩm tra TKBVTC-TDT các Công trình sửa chữa lớn kiến trúc của Công ty Điện lực Lâm Đồng năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2278/QĐ-PCLĐ ngày 23/10/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt dự toán gói thầu đấu thầu rộng rãi Gói thầu TVSC04/2026: Tư vấn khảo sát xây dựng và lập TKBVTC-TDT các công trình Thuộc các dự án: Sửa chữa phần xây dựng tại TBA 110kV Công ty Điện lực Lâm Đồng cơ sở 3 năm 2026; Sửa chữa nhà điều hành sản xuất Công ty Điện lực Lâm Đồng cơ sở 3 năm 2026; Sửa chữa nhà nghỉ ca, nhà kho, nhà Trung tâm thí nghiệm điện Công ty Điện lực Lâm Đồng cơ sở 3 năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 2951/QLDA ngày 30/10/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu TVSC04/2026: Tư vấn khảo sát xây dựng và lập TKBVTC-TDT các công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gộp chung các gói thầu Tư vấn khảo

sát, lập TK BVTC -TDT; Tư vấn thẩm tra TKBVTC-TDT các Công trình sửa chữa lớn kiến trúc của Công ty Điện lực Lâm Đồng năm 2026;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 2089/ĐT ngày 03/11/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu TVSC04/2026: Tư vấn khảo sát xây dựng và lập TKBVTC-TDT các công trình thuộc các công trình: Sửa chữa phần xây dựng tại TBA 110kV Công ty Điện lực Lâm Đồng cơ sở 3 năm 2026; Sửa chữa nhà điều hành sản xuất Công ty Điện lực Lâm Đồng cơ sở 3 năm 2026; Sửa chữa nhà nghỉ ca, nhà kho, nhà Trung tâm thí nghiệm điện Công ty Điện lực Lâm Đồng cơ sở 3 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu TVSC04/2026: Tư vấn khảo sát xây dựng và lập TKBVTC-TDT các công trình với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Giám đốc (báo cáo);
- Lưu: VT, ĐT.Nam.

GIÁM ĐỐC

Phan Sỹ Duy