
Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG
E-ĐKC 1.1 Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

(EVNNPT)
Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án truyền tải điện
– Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

E-ĐKC 1.3 Nhà thầu: ___________
[ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại,
fax, email của Nhà thầu]

E-ĐKC 1.10 Địa điểm dự án: Dự án Đường dây 500kV Trạm cắt Hòa
Bình 2 – Tây Hà Nội với chiều dài dự kiến khoảng 80km
đi trên địa bàn 2 tỉnh Phú Thọ và Thành phố Hà Nội;
với điểm đầu tại Trạm cắt 500kV Hòa Bình 2 dự kiến
được xây dựng tại địa phận xã Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ
(trước đây là xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa
Bình); Điểm cuối tại Pocctich 500kV TBA 500kV Tây
Hà Nội hiện hữu trên địa bàn xã Quốc Oai, TP. Hà Nội
(trước đây thuộc xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, TP.
Hà Nội).

E-ĐKC 1.11 Ngày hợp đồng có hiệu lực: Hợp đồng có hiệu lực kể từ
ngày hai bên ký hợp đồng

E-ĐKC 2.2 (i) Các tài liệu khác: ___________
[Ghi các tài liệu khác, nếu có]

E-ĐKC 4.1 Việc sử dụng tài liệu và thông tin liên quan đến hợp
đồng:
- BBTT, Biên bản hoàn thiện hợp đồng.
- E-HSMT của Bên A.
- E-HSDT của Bên B.
- Quyết định phê duyệt KQLCNT.
- Thông báo KQLCNT.
- Văn bản tuân thủ hồ sơ mời thầu và thực hiện hợp
đồng của Bên B.
- Bảng giá hợp đồng.
- Danh sách nhân sự chủ chốt.



E-ĐKC 5.1 Các trường hợp khác: không áp dụng
E-ĐKC 7 Loại hợp đồng: Trọn gói.
E-ĐKC 8 Giá hợp đồng bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi và bất kỳ

khoản thuế nào mà nhà thầu phải nộp: Giá hợp đồng là
cố định đối với phạm vi công việc nêu trong hợp đồng
và điều khoản tham chiếu.

E-ĐKC 10 1. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản, Bên B chịu
phí chuyển tiền
- Đồng tiền thanh toán: VND.
- Thời hạn thanh toán:
Giá trị thanh toán của hợp đồng căn cứ trên khối lượng
công việc nghiệm thu và được chia thành các đợt như
sau:
a. Tạm ứng:
Trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có
hiệu lực, Bên A tư sẽ tạm ứng cho bên B số tiền
bằng ..% (theo quy định EVNNPT) giá trị hợp đồng
(giá trị trước thuế và không bao gồm dự phòng) với điều
kiện như sau:
- Có Văn bản đề nghị tạm ứng của nhà thầu
- Có bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với mức tương đương
giá trị được tạm ứng của nhà thầu.
Bảo lãnh tạm ứng phải là bảo lãnh vô điều kiện, không
hủy ngang do một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại
Việt Nam phát hành với số tiền tương đương số tiền
tạm ứng.
- Thời gian bảo lãnh tạm ứng theo tiến độ thực hiện hợp
đồng tính từ khi phát hành cho đến 30 ngày sau ngày dự
kiến thu hồi hết giá trị tạm ứng.
Gia hạn bảo lãnh tạm ứng: Nếu Bên A chưa thu hồi
hết tạm ứng tại thời điểm 30 ngày trước khi Bảo lãnh
tạm ứng hết hiệu lực, Bên B phải gia hạn hiệu lực của
Bảo lãnh tạm ứng và nộp cho Bên A tối thiểu 23 ngày
trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực. Nếu Bên B



không giao nộp đúng hạn, Bên A có quyền tịch thu toàn
bộ giá trị Bảo lãnh tạm ứng. Mọi chi phí liên quan đến
gia hạn, bổ sung giá trị, hiệu chỉnh Bảo lãnh tạm ứng
do Bên B chi trả.
Tịch thu bảo lãnh tạm ứng: Bên A có quyền tịch thu
Bảo lãnh tạm ứng trong các trường hợp sau: (1) Bên A
có bằng chứng trong việc Bên B sử dụng tiền tạm ứng
sai mục đích; (2) Bên B không gia hạn Bảo lãnh tạm
ứng tại thời điểm 30 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng
hết hiệu lực mà Bên A chưa thu hồi hết tạm ứng; (3)
Bên B không bổ sung khoản tiền tương ứng vào Bảo
lãnh tạm ứng để đảm bảo giá trị Bảo lãnh tạm ứng theo
quy định.
Bên A có quyền khấu trừ hoặc tịch thu Bảo lãnh tạm
ứng trong trường hợp Bên B vi phạm các nghĩa vụ theo
hợp đồng hoặc từ chối gia hạn bảo lãnh theo quy định.
Nếu nhà thầu là nhà thầu liên danh, bất kỳ thành viên
nào trong liên danh vi phạm quy định tại các trường hợp
trên thì Bên A có quyền tịch thu bảo lãnh.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu Bên A lựa
chọn khấu trừ bất kỳ khoản tiền nào mà Bên B có
nghĩa vụ chi trả theo hợp đồng thì sau đó Bên B có
trách nhiệm phải bổ sung khoản tiền tương ứng vào
Bảo lãnh tạm ứng để đảm bảo giá trị Bảo lãnh tạm ứng
như quy định nếu không Bên A có quyền tịch thu Bảo
lãnh tạm ứng.
Hoàn trả tiền tạm ứng: Tiền tạm ứng được thu hồi
qua các lần thanh toán khối lượng hoàn thành của hợp
đồng với tỷ lệ tạm ứng trên nguyên tắc Chủ đầu tư bắt
đầu thu hồi từ lần thanh toán đầu tiên và thu hồi hết
khi giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80%
giá trị hợp đồng.
b. Thanh toán:
+ Giá trị thanh toán của hợp đồng căn cứ trên khối lượng



công việc nghiệm thu và thực hiện như sau:
Thanh toán 95% giá trị hợp đồng trong vòng 14 ngày
làm việc sau khi CTĐT, BCNCKT được cấp thẩm
quyền phê duyệt, toàn bộ khối lượng công việc hoàn
thành được nghiệm thu xác nhận và Bên B cung cấp
đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ (giữ lại 5% giá trị hợp
đồng trước thuế chờ quyết toán).
+ Giá trị còn lại (5%), bên A sẽ thanh toán cho bên B
sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán
vốn đầu tư của dự án và hai bên tiến hành lập biên bản
thanh lý hợp đồng.
- Quy định cụ thể về hồ sơ thanh toán: Hóa đơn GTGT,
Phiếu giá thanh toán theo quy định hiện hành về quy
trình thanh toán của EVNNPT.
* Hồ sơ thanh toán giai đoạn
+ Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công
việc thực hiện.
+ Bảng xác định giá trị thanh toán.
+ Bản thanh toán đợt…
+ Giấy đề nghị thanh toán.
+ Hóa đơn thuế giá trị gia tăng.
* Hồ sơ quyết toán
+ Biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện theo hợp
đồng có xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu tư;
+ Bản xác nhận khối lượng điều chỉnh tăng hoặc giảm
so với hợp đồng có xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ
đầu tư;
+ Bảng tính chi tiết giá trị quyết toán hợp đồng trên cơ
sở khối lượng công việc hoàn thành đã được xác nhận
và đơn giá ghi trong hợp đồng;
+ Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng cho toàn bộ
khối lượng đã thực hiện theo hợp đồng;
+ Hóa đơn GTGT tương ứng giá trị hoàn thành đủ điều
kiện thanh toán;



+ Văn bản đề nghị thanh toán của nhà thầu;
+ Biên bản tổng kết hợp đồng.
*. Hồ sơ thanh toán tiền giữ lại:
Giá trị còn lại (nếu có): Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho
Nhà thầu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt
quyết toán vốn đầu tư của dự án. Hồ sơ thanh toán gồm:
+ Đối chiếu công nợ A-B.
+ Giấy đề nghị thanh toán.
*. Ngoài các yêu cầu trên, công tác thanh toán phải
đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của EVNNPT
theo từng thời kỳ..
2. Thanh lý hợp đồng: Hợp đồng được thanh lý sau
khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng.

E-ĐKC 11 Bảo hành sản phẩm của dịch vụ: Không áp dụng
E-ĐKC 12 Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày.
E-ĐKC 13.1 Thời gian bên nhận yêu cầu trả lời yêu cầu sửa đổi hợp

đồng của Chủ đầu tư hoặc nhà thầu: 15 ngày kể từ ngày
nhận được yêu cầu điều chỉnh hợp đồng

E-ĐKC 13.2
(e)

Các trường hợp khác:___________[ghi các trường hợp
khác (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật].

E-ĐKC 14.2 Thời gian nhà thầu thực hiện việc thay thế nhân sự: 07
ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thay thế nhân sự
của chủ đầu tư/đại diện Chủ đầu tư.

E-ĐKC 16.1 Danh sách nhà thầu phụ:__________ [Ghi danh sách
nhà thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu
trong E-HSDT].

E-ĐKC 16.2 Tổng giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không
vượt quá: 10% giá hợp đồng [Hệ thống trích xuất theo
Mục 26.3 E-CDNT].

E-ĐKC 16.4 Yêu cầu khác về nhà thầu phụ: Phải có giấy phép hành
nghề phù hợp, năng lực kinh nghiệm của thầu phụ phải
đảm bảo để thực hiện phần công việc mà mình đảm
nhận. Nhà thầu tư vấn phải thông báo bằng văn bản cho
chủ đầu tư về tên các nhà thầu phụ và phạm vi công việc



của họ (nếu có). Thông báo này không miễn trừ cho nhà
thầu tư vấn các nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện hợp
đồng.

E-ĐKC 17 1. Phạt vi phạm hợp đồng : “Áp dụng.
a) Nhà thầu bị phạt theo mức : 0,07% giá trị phần hợp
đồng bị vi phạm cho mỗi ngày chậm hoàn thành công
việc theo hợp đồng.
Tổng số tiền phạt không vượt quá 12% giá trị hợp đồng
bị vi phạm. Tiến độ của hợp đồng được xác định từ khi
hợp đồng có hiệu lực hoặc tiến độ theo thông báo cuộc
họp thẩm tra dự án. Chủ đầu tư có thể khấu trừ khoản
tiền phạt từ các khoản thanh toán đến hạn của Nhà thầu.
- Do chất lượng:
Bên B phải thực hiện dịch vụ đảm bảo đúng các cam
kết và đáp ứng các yêu cầu về chất lượng công việc như
quy định trong hợp đồng này. Nếu Bên B không đảm
bảo được chất lượng dịch vụ theo các cam kết nêu trong
hợp đồng này thì bị Bên A phạt tối đa 12% giá trị hợp
đồng bị vi phạm. Nếu tổng số lần phải hiệu chỉnh hồ sơ
theo yêu cầu của đơn vị quản lý dự án, chủ đầu tư, cơ
quan chuyên môn về xây dựng, người có thẩm quyền
vượt quá 2 lần thì cũng xem là không đảm bảo chất
lượng và bị khấu trừ 0,5% giá trị hợp đồng bị vi phạm
cho mỗi lần hiệu chỉnh. Nếu thẩm tra làm thừa hoặc
thiếu hạng mục khối lượng quá 5% giá trị của từng gói
thầu thì cũng xem là không đảm bảo chất lượng và bị
khấu trừ 0,5% giá trị hợp đồng cho mỗi % thừa, thiếu.
b) Trường hợp chủ đầu tư chậm thanh toán cho nhà thầu
theo quy định tại Mục 10 E-ĐKC thì phải trả lãi cho nhà
thầu theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam quy định. Thời gian được tính kể từ ngày đầu tiên
chậm thanh toán cho đến ngày chủ đầu tư thanh toán
đầy đủ cho nhà thầu.
2. Bồi thường thiệt hại “Áp dụng.



- Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực
tế;
- Bồi thường thiệt hại trên cơ sở một mức xác định.
Trong trường hợp này nêu rõ mức bồi thường, phương
thức bồi thường… phù hợp với pháp luật dân sự;
- Tổng giá trị bồi thường thiệt hại tối đa: Nhà thầu phải
bồi thường cho Chủ đầu tư và bên thứ 3 (nếu có) toàn
bộ (100%) giá trị thiệt hại thực tế.

E-ĐKC 19.1 Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu:
- Nhà thầu không bố trí được nhân sự chủ chốt như nêu
trong HSDT hoặc nhân sự thay thế không có trình độ
kinh nghiệm và năng lực tương đương;
- Nếu trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông
báo của Chủ đầu tư về sai sót hoặc chẩm trễ của Tư vấn
khi thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp đồng này, Tư vấn
vẫn không có biện pháp sửa chữa các sai sót đó;
- Nếu Tư vấn rơi vào tình trạng giải thể.
- Nếu sự kiện bất khả kháng, sau 30 ngày kể từ ngày
xảy ra sự kiện này mà Tư vấn không thể thực hiện được
dịch vụ.
- Trong trường hợp Chủ đầu tư có bằng chứng về bán
thầu, thì hợp đồng sẽ được chấm dứt và mọi hậu quả do
việc bán thầu gây nên, nhà thầu Tư vấn phải chịu hoàn
toàn trách nhiệm.
Nếu nhà thầu đơn phương chấm dứt Hợp đồng trái luật
thì phải chịu phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo
quy định.

E-ĐKC 20 Chấm dứt hợp đồng do lỗi của Chủ đầu tư:
Không áp dụng.

E-ĐKC 22.2 Giải quyết tranh chấp:
- Trong quá trình thực hiện nếu có sự bổ sung thay đổi
nhiệm vụ, các bên cùng bàn bạc giải quyết và phải được
lập thành văn bản, phụ lục hợp đồng. Các văn bản, phụ
lục kèm theo là một phần không thể tách rời hợp đồng



này;
- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì cần
giải quyết thì hai bên phải thông báo cho nhau bằng văn
bản và chủ động hợp tác giải quyết;
- Trường hợp phát sinh tranh chấp các bên có thể giải
quyết thông qua việc thương lượng trực tiếp với nhau;
- Nếu sau 30 ngày kể từ khi bắt đầu thương lượng mà
các bên không đạt được thỏa thuận về giải quyết tranh
chấp theo hợp đồng hoặc một bên đã đề nghị thương
lượng nhưng bên còn lại không phản hồi thì một trong
hai bên có thể yêu cầu giải quyết tranh chấp đó qua tòa
án của cấp có thẩm quyền. Ngôn ngữ được sử dụng
trong tố tụng trọng tài là tiếng Việt;
- Quyết định của tòa án được coi là phán quyết cuối
cùng và có hiệu lực bắt buộc thi hành với cả hai bên.
Bên thua kiện sẽ phải chịu chi phí tòa án.

E-ĐKC 23.1 Địa chỉ để hai bên thông báo cho nhau những thông tin
theo quy định:
- Địa chỉ liên lạc của đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý
dự án truyền tải điện – Chi nhánh Tổng công ty Truyền
tải điện Quốc gia.
Địa chỉ liên hệ: Tầng 4, Tòa nhà Sao Mai Plaza; Địa
chỉ: Lô 03, 04-3A KCN Hoàng Mai, số, 435A Đ. Tam
Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại: 024.668.50505
- Địa chỉ liên lạc của nhà thầu: _______

Điện thoại: ______________________
Fax: ____________________________
E-mail: __________________________


