

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: 2025-TMP-TB-15.30 Mua sắm vật tư dự phòng cho Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ, thuộc dự án/dự toán mua sắm 2025-TMP-TB-15.30 Mua sắm vật tư dự phòng cho Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ

Kính gửi: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ;
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Dự toán *Mua sắm vật tư dự phòng cho Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ*;
- Tên gói thầu: 2025-TMP-TB-15.30 Mua sắm vật tư dự phòng cho Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ;
- Số KHLCNT: PL2500268064 thời điểm đăng tải 25/10/2025;
- Số E-TBMT: IB2500477431 - 00 thời điểm đăng tải 30/10/2025;
- Giá gói thầu: 3.739.578.700 VND;
- Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày (Phát hành HSMT:15 ngày; Đánh giá HSDT:25 ngày; Thẩm định, phê duyệt KQLCNT: 20 ngày);
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV Năm 2025;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày;
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không;
- Các văn bản pháp lý liên quan:
 - + Quyết định số 3465/QĐ-TMP ngày 24/10/2025 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu phục vụ sản xuất kinh doanh số 2025-TMP-TB-15.30;
 - + Quyết định số 3515/QĐ-TMP ngày 29/10/2025 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu 2025-TMP-TB-15.30 Mua sắm vật tư dự phòng cho Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ thành lập theo Quyết định số 3483/QĐ-TMP ngày 27/10/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT gói thầu 2025-TMP-TB-15.30 Mua sắm vật tư dự phòng cho Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ thuộc dự án/dự toán mua sắm Dự toán mua sắm vật tư dự phòng cho Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1.	Đào Nguyên Hạnh	Tổ trưởng	Phụ trách chung
2.	Lê Văn Trai	Thành viên	Lập HSMT (trừ chương III. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật và Chương V. Yêu cầu kỹ thuật). Đánh giá tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm của HSDT. Tổng hợp báo cáo đánh giá.
3.	Nguyễn Huy Lộc	Thành viên	Lập HSMT phần Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật và Chương V. Yêu cầu kỹ thuật. Đánh giá phần kỹ thuật của HSMT.
4.	Vũ Văn Bằng	Thành viên	Lập HSMT phần Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật và Chương V. Yêu cầu kỹ thuật. Đánh giá phần kỹ thuật của HSMT.
5.	Đặng Ngọc Tú	Thành viên	Lập HSMT phần Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật và Chương V. Yêu cầu kỹ thuật. Đánh giá phần kỹ thuật của HSMT.
6.	Võ Tiến Sỹ	Thành viên	Lập HSMT (trừ chương III. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật và Chương V. Yêu cầu kỹ thuật). Đánh giá tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm của HSDT.

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Từng thành viên thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu theo công việc được giao trong Quyết định thành lập Tổ chuyên gia. Trường hợp một thành viên trong Tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số thành viên khác thì Tổ chuyên gia sẽ họp để xem xét đánh giá lại. Kết quả cuối cùng sẽ theo biểu quyết số đông trong Tổ chuyên gia. Thành viên không đồng ý nêu ý kiến bảo lưu của mình trong báo cáo đánh giá.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1.	CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ TB HYDRO VIỆT NAM	3.739.578.700	3.368.591.000	-	3.368.591.000
2.	CÔNG TY CỔ PHẦN EPC ĐIỆN MẶT TRỜI VIỆT NAM	3.739.578.700	3.660.867.036	-	3.660.867.036
3.	LIEN DANH SAVINA-TIENPHONG	3.739.578.700	3.678.762.883	-	3.678.762.883

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 03

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1.	CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ TB HYDRO VIỆT NAM	Đạt
2.	CÔNG TY CỔ PHẦN EPC ĐIỆN MẶT TRỜI VIỆT NAM	Đạt
3.	LIEN DANH SAVINA-TIENPHONG	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không có.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

Bảng số 04

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1.	CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ TB HYDRO VIỆT NAM	Đạt
2.	CÔNG TY CỔ PHẦN EPC ĐIỆN MẶT TRỜI VIỆT NAM	Đạt
3.	LIEN DANH SAVINA-TIENPHONG	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không có.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): Không có.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):

Bảng số 05

STT	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1.	CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ TB HYDRO VIỆT NAM	Không đạt	
2.	CÔNG TY CỔ PHẦN EPC ĐIỆN MẶT TRỜI VIỆT NAM	Không đạt	
3.	LIEN DANH SAVINA-TIENPHONG	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có):

b1) CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ TB HYDRO VIỆT NAM: Thiết bị, linh kiện tại mục 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 (tổng là 26/34) là không có tài liệu kỹ thuật chứng minh, giải thích cho sự tương thích với thiết bị/linh kiện đang vận hành trong HSDT cũng như yêu cầu cung cấp thêm tài liệu kỹ thuật của Chủ Đầu tư tại Văn bản số 3779/TMP-KHVT ngày 21/11/2025 về việc yêu cầu làm rõ HSDT gói thầu 2025-TMP-TB-5.30 Mua sắm vật tư dự phòng cho Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ. Chi tiết theo Đánh giá về kỹ thuật số 2408/KTAT ngày 23/12/2025 kèm theo.

b2) CÔNG TY CỔ PHẦN EPC ĐIỆN MẶT TRỜI VIỆT NAM: Thiết bị, linh kiện tại mục 1, 2, 3, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 25, 26, (tổng là 13/34) là không có tài liệu kỹ thuật chứng minh, giải thích cho sự tương thích với thiết bị/linh kiện đang vận hành trong HSDT cũng như yêu cầu cung cấp thêm tài liệu kỹ thuật của Chủ Đầu tư tại Văn bản số 3777/TMP-KHVT ngày 21/11/2025 về việc yêu cầu làm rõ HSDT gói thầu 2025-TMP-TB-5.30 Mua sắm vật tư dự phòng cho Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ. Chi tiết theo Đánh giá về kỹ thuật số 2407/KTAT ngày 23/12/2025 kèm theo.

b3) LIEN DANH SAVINA-TIENPHONG: Thiết bị, linh kiện tại mục 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 34 (tổng là 25/34) là không có tài liệu kỹ thuật chứng minh, giải thích cho sự tương thích với thiết bị/linh kiện đang vận hành trong HSDT cũng như yêu cầu cung cấp thêm tài liệu kỹ thuật của Chủ Đầu tư tại Văn bản số 3780/TMP-KHVT ngày 21/11/2025 về việc yêu cầu làm rõ HSDT gói thầu 2025-TMP-TB-5.30 Mua sắm vật tư dự phòng cho Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ. Chi tiết theo Đánh giá về kỹ thuật số 2413/KTAT ngày 24/12/2025 kèm theo.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có):

c1) Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu Công ty Cổ phần EPC Điện mặt trời Việt Nam làm rõ E-HSDT theo công văn số 3777/TMP-KHVT ngày 21/11/2025, Nhà thầu trả lời yêu cầu làm rõ theo công văn số 244/2025/CV-EPCSOLAR ngày 26/11/2025.

c2) Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu Công ty TNHH Kỹ thuật và Thiết bị TB HYDRO Việt Nam làm rõ E-HSDT theo công văn số 3779/TMP-KHVT ngày 21/11/2025, hết hạn yêu cầu làm rõ Nhà thầu không có văn bản trả lời yêu cầu làm rõ của Chủ đầu tư.

c3) Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu Liên danh SAVINA-TIENPHONG làm rõ E-HSDT theo công văn số 3780/TMP-KHVT ngày 21/11/2025, Nhà thầu trả lời yêu cầu làm rõ theo công văn số 2441/LD SAVINA-TPEI-LR HSDT ngày 24/11/2025.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có.

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Tất cả các nhà thầu đều không đạt về kỹ thuật nên không đánh giá về tài chính.

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	Nhà thầu		
		CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ TB HYDRO VIỆT NAM	CÔNG TY CỔ PHẦN EPC ĐIỆN MẶT TRỜI VIỆT NAM	LIÊN DANH SAVINA-TIENPHONG
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt	Không đạt	Không đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá	Không đánh giá
5	Xếp hạng các E-HSDT*	-	-	-

7. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 12/11/2025 đến ngày 25/12/2025.

8. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: Tất cả các nhà thầu đều không đạt về kỹ thuật nên không xem xét xếp hạng.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế;

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSMT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có.

4. Đối chiếu tài liệu:

Tất cả các nhà thầu đều không đạt về kỹ thuật nên không xem xét xếp hạng và mời đối chiếu tài liệu.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:./.

THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA

Nguyễn Huy Lộc

Đặng Ngọc Tú

Vũ Văn Bằng

Lê Văn Trai

Võ Tiến Sỹ

TỔ TRƯỞNG

Đào Nguyên Hạnh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHVT.