

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HỒ SƠ DỰ THẦU

Gói thầu: Xây lắp số 11.

Hạng mục: Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ

**Chủ đầu tư : CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG
TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC**

Phú Thọ, ngày 29 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HỒ SƠ DỰ THẦU

Gói thầu: Xây lắp số 11

Hạng mục: Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ

Kính gửi: Công ty Điện lực Phú Thọ - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC.

- Tên dự án/dự toán mua sắm: Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ

- Tên gói thầu: Xây lắp số 11

- Số KHLCNT: PL2500259560 - 00 thời điểm đăng tải 18/10/2025;

- Số E-TBMT: IB2500477876 - 00 thời điểm đăng tải 01/11/2025;

- Giá gói thầu: 3.504.311.323 VND

- Nguồn vốn: Chi phí giá thành năm 2026

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11 Năm 2025

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không

- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Căn cứ Luật đấu thầu số: 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

+ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan,

luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

+ Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

+ Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

+ Căn cứ Quyết định số 2214/QĐ-PCPT ngày 13/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp số 11 các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ;

+ Căn cứ Quyết định số 2585/QĐ-PCPT ngày 01/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp số 11 - Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ;

+ Báo cáo số 1404/KHVT ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc đề nghị xử lý tình huống trong quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp số 11 thuộc KHLCNT Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được thành lập theo Quyết định số 2752/QĐ-PCPT ngày 13/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc kiện toàn Tổ chuyên gia xét thầu số 02 – Sửa chữa lớn, khắc phục thiên tai của Công ty Điện lực Phú Thọ;

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia tại **Bảng số 1**.

Bảng số 1

TT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc
1	Nguyễn Hồng Quân	Tổ trưởng	<ul style="list-style-type: none"> - Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, phân công các thành viên trong tổ thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được phân công, kiểm tra đôn đốc công việc của các thành viên. - Kiểm soát, tổng hợp báo cáo đánh giá HSĐT và danh sách xếp hạng trong quá trình lựa chọn nhà thầu các gói thầu được giao thực hiện. - Chịu trách nhiệm kiểm tra và tổng hợp mẫu biểu xét thầu; Lập Báo cáo xét thầu; Tham gia làm rõ Hồ sơ dự thầu. - Chịu trách nhiệm thông báo, làm rõ các thông tin trong Hồ sơ mời thầu, dự thầu (nếu có).
2	Nguyễn Huy Tâm	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia trực tiếp đánh giá các gói thầu được giao thực hiện theo phân công của Tổ trưởng. - Chịu trách nhiệm kiểm tra kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng tương tự - Chịu trách nhiệm kiểm tra sự đáp ứng tiến độ cung cấp - Chịu trách nhiệm kiểm tra giấy phép cung cấp sản phẩm.
3	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia trực tiếp đánh giá các gói thầu được giao thực hiện theo phân công của Tổ trưởng. - Chịu trách nhiệm kiểm tra sự đáp ứng kết quả hoạt động tài chính của nhà thầu cho gói thầu; Nguồn vốn chủ sở hữu của nhà thầu - Chịu trách nhiệm kiểm tra sự đáp ứng doanh thu bình quân của nhà thầu cho gói thầu. - Chịu trách nhiệm kiểm tra về nguồn lực tài chính của nhà thầu cho gói thầu. - Chịu trách nhiệm kiểm tra sai lỗi số học và hiệu chỉnh sai lệch của hồ sơ dự thầu, xác định giá đánh giá - Chịu trách nhiệm kiểm tra giá dự thầu, tính ưu đãi hàng hóa...

TT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc
4	Nguyễn Văn Thành	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia trực tiếp đánh giá các gói thầu được giao thực hiện theo phân công của Tổ trưởng. - Chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ đối với từng bộ HSDT. - Chịu trách nhiệm kiểm tra lịch sử không hoàn thành công trình. - Chịu trách nhiệm kiểm tra kiện tụng đang giải quyết của nhà thầu tham dự. - Chịu trách nhiệm kiểm tra về nhân sự và máy móc phục vụ gói thầu của nhà thầu
5	Vũ Ngọc Hải	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia trực tiếp đánh giá các hạng mục liên quan đến lĩnh vực Viễn thông, Công nghệ thông tin. - Chịu trách nhiệm kiểm sự phù hợp về mặt kỹ thuật của vật tư, thiết bị do nhà thầu cung cấp. - Chịu trách nhiệm kiểm tra các giải pháp kỹ thuật thi công của nhà thầu về mặt kỹ thuật - Chịu trách nhiệm kiểm tra biện pháp quy trình quản lý thi công của nhà thầu về mặt kỹ thuật - Phối hợp kiểm tra tiến độ và kế hoạch thi công của nhà thầu

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia làm việc xét thầu theo hình thức tập trung và mỗi thành viên được phân công chịu trách nhiệm chính trong phần việc đã được phân công. Sau khi chấm xong tổ chuyên gia cùng thống nhất ý kiến, nếu có thành viên có ý kiến khác với các thành viên còn lại sẽ được nêu ý kiến bảo lưu trong mục IV báo cáo này.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu:

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
-----	--------------	--------------	-------------	---------------------------	--

1	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP QUANG MINH	3.504.311.323	3.493.941.343	-	3.493.941.343
---	---	---------------	---------------	---	---------------

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây (tổng hợp từ Mẫu số 01):

Bảng số 03

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP QUANG MINH	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không có.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây (tổng hợp từ Mẫu số 02):

Bảng số 04

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP QUANG MINH	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không có.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): Không có.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây (tổng hợp từ Mẫu số 3B):

Bảng số 05

STT	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP QUANG MINH	Không đáp ứng	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT):

- Ngày 15/11/2025, Chủ đầu tư có văn bản số: 3251/TB-PCPT về việc đề nghị làm rõ E-HSDT đối với nhà thầu Công ty cổ phần vật tư xây lắp công nghiệp Quang Minh, tham gia dự thầu gói thầu: Xây lắp số 11 Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ;

- Ngày 26/11/2025, Chủ đầu tư có văn bản số: 3508/TB-PCPT về việc đề nghị làm rõ E-HSDT đối với nhà thầu Công ty cổ phần vật tư xây lắp công nghiệp Quang Minh, tham gia dự thầu gói thầu: Xây lắp số 11 Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ (lần 2);

- Tuy nhiên, sau 2 lần làm rõ nhà thầu không bổ sung được các bả Type Test của thiết bị “Tủ RMU trung thế 35kV hợp bộ 02 ngăn dao phụ tải + 01 ngăn dao phụ tải kèm cầu chì và phụ kiện đi kèm” của nhà sản xuất TEC. Kết quả đánh giá: Không đạt.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT:

Nhà thầu Công ty cổ phần vật tư xây lắp công nghiệp Quang Minh có văn bản trả lời kèm theo hồ sơ làm rõ được gửi trực tiếp trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia tại địa chỉ: <https://muasamcong.mpi.gov.vn> (cả 2 lần làm rõ).

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có.

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về giá được tổng hợp theo **Bảng số 06** dưới đây (được tổng hợp từ Mẫu số 7B):

- Do Công ty cổ phần vật tư xây lắp công nghiệp Quang Minh không đạt về đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật.

Bảng số 06

STT	Nội dung	Công ty cổ phần vật tư xây lắp công nghiệp Quang Minh
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	Không đánh giá do nhà thầu có E-HSDT không đạt về yêu cầu kỹ thuật
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)	
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	Không đánh giá
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	Không đánh giá

STT	Nội dung	Công ty cổ phần vật tư xây lắp công nghiệp Quang Minh
5	ΔƯĐ (chỉ áp dụng đối với gói thầu hàng hóa, nếu có)	
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E- HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

STT	Nội dung	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP QUANG MINH
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá
5	Xếp hạng các E-HSDT*	Không xếp hạng

7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu

a) Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu được tổng hợp theo **Bảng số 08** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02B):

Bảng số 08

STT	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP QUANG MINH	Không đánh giá do nhà thầu có E-HSDT không đạt về yêu cầu kỹ thuật	

b) Thuyết minh trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có), thay thế 2 lần thiết bị thi công chủ yếu, nhân sự chủ chốt): Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Không có.

8. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Từ ngày 10/11/2025 đến ngày 29/11/2025.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá:

Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia đề nghị Công ty Điện lực Phú Thọ xem xét các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu.

- Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư Công ty Điện lực Phú Thọ xem xét phê duyệt huỷ thầu đối với gói thầu: Xây lắp số 11 – Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ, với lý do: Áp dụng theo quy định tại điểm a [Tất cả hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu] khoản 1 [Các trường hợp huỷ thầu đối với lựa chọn nhà thầu bao gồm:] Điều 17 [Huỷ thầu] thuộc Luật đấu thầu. Gói thầu: Xây lắp số 11 – Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ. Chỉ có duy nhất 01 nhà thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP QUANG MINH tham dự và được Tổ chuyên gia đánh giá “Không đạt” về yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT.

- Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư Công ty Điện lực Phú Thọ xem xét phê duyệt huỷ thầu đối với gói thầu nêu trên theo quy định tại điểm a, khoản 1 điều 17 thuộc Luật đấu thầu số: 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu bên mời thầu đã bảo đảm được tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế giữa các nhà thầu.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

- Các thành viên Tổ chuyên gia không có ý kiến bảo lưu riêng.

Stt	Nội dung đánh giá	Ý kiến bảo lưu	Lý do	Ký tên
Không có				

Báo cáo đánh giá này được lập bởi các thành viên tổ chuyên gia xét thầu:

V. Chữ ký của các thành viên Tổ chuyên gia đánh giá xét thầu.

STT	Họ và tên của các thành viên	Chữ ký
1	Nguyễn Hồng Quân	
2	Nguyễn Huy Tâm	
3	Nguyễn Văn Thành	
4	Nguyễn Tuấn Anh	
5	Vũ Ngọc Hải	

(Tổ chuyên gia chọn quy trình đánh giá tự điều chỉnh tên mẫu cho phù hợp)

MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT CHO GÓI THẦU XÂY LẬP

(Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ)

(Ban hành kèm theo ... của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

Luật đấu thầu	Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 (được bổ sung, sửa đổi tại Điều 1 Luật số 90/2025/QH15)
KHLCNT	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên mạng
E-HSMT	Hồ sơ mời thầu qua mạng
E-HSDT	Hồ sơ dự thầu qua mạng
Chủ đầu tư	Chủ đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển, gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên
Dự án	Dự án đầu tư phát triển hoặc dự toán mua sắm thường xuyên

PHẦN I:

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Tên gói thầu: Xây lắp số 11

Dự án/dự toán mua sắm: Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ

Chủ đầu tư: CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT

Gói thầu: Xây lắp số 11

Dự án/dự toán mua sắm: Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ

Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP QUANG MINH

STT	Nội dung đánh giá trong E-HSMT	Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống (Căn cứ cam kết trong E-HSDT)		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁹⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)
		Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
1	Bảo đảm dự thầu ⁽¹⁾	X	-	X		- Bảo lãnh dự thầu số 020MD2530837193 ngày phát hành 04/11/2025; - Hiệu lực: 120 ngày kể từ ngày 10/11/2025 - Giá trị: 52.000.000 triệu đồng
2	Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật đấu thầu	X	-	X		Có cam kết của nhà thầu
2.1	Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:	-	-	-		
2.1.1	Hạch toán tài chính độc lập ⁽³⁾	X	-	X		Báo cáo tài chính năm 2022, 2023, 2024
2.1.2	Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản ⁽³⁾	X	-	X		Có cam kết của nhà thầu
2.1.3	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu ⁽³⁾	X	-	X		Có cam kết của nhà thầu
2.1.4	Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu ⁽³⁾	X	-	X		Có cam kết của nhà thầu
2.1.5	Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự ⁽³⁾	X	-	X		Có cam kết của nhà thầu
2.1.6	Đáp ứng điều kiện về cấp doanh nghiệp ⁽⁴⁾	X	-	X		Có cam kết của nhà thầu
3	Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống ⁽⁶⁾	X	-	X		Có cam kết của nhà thầu

4	Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án có kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu ⁽³⁾	x	-	x	Có cam kết của nhà thầu
KẾT LUẬN					
E-HSDT đáp ứng yêu cầu E-HSMT					

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Thành

Ghi chú:

- Tổ chuyên gia đánh giá, từ trường hợp giá trị báo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng. Đối với gói thầu đấu thầu trước và E-HSMT quy định không áp dụng báo đảm dự thầu, không đánh giá nội dung bảo đảm dự thầu.
- (3) Hệ thống tự động đánh giá trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong E-HSDT. Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện Hệ thống đánh giá nhà thầu "đạt" là chưa chính xác thì tổ chuyên gia có quyền đánh giá lại để làm kết quả đánh giá ở nội dung này và nêu rõ ý kiến tại phiếu chấm của tổ chuyên gia. Trường hợp Hệ thống đánh giá "không đạt" thì nhà thầu bị loại. Đối với các nội dung Hệ thống tự động đánh giá "không đạt", tổ chuyên gia không thể sửa đổi kết quả đánh giá từ "không đạt" thành "đạt"
- (4) Chi áp dụng đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu ≤ 5 tỷ đồng. Hệ thống tự động đánh giá trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu. Trường hợp gói thầu đã tổ chức lựa chọn nhà thầu, nếu không có doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ đáp ứng yêu cầu thì khi tổ chức đấu thầu lại, nhà thầu không phải đáp ứng yêu cầu này.
- (6) Hệ thống tự động đánh giá.
- (9) E-HSDT có nội dung sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản dẫn đến E-HSDT bị loại thì không phải tiếp tục đánh giá các tiêu chí khác. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng một tiêu chí đánh giá cụ thể thì không phải đánh giá tiếp đối với các tiêu chí còn lại.

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

Gợi thầu: Xây lắp số 11
 Dự án/dự toán mua sắm: Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ
 Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP QUANG MINH

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT ⁽¹⁾		Thông tin trong E-HSDI ⁽²⁾		Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)	
STT	Mô tả	Yêu cầu	Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt			
1	Lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng trở lên (xây lắp, EPC, EC, PC, chia khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu.	x	-	x	-	x		
2	Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế đóng thầu	Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.	x	-	x	-	-	Thông báo về việc xác nhận tình hình nợ thuế cho NNT số 18404/TB-TCS5-QLDNI ngày 06/11/2025	
3	Năng lực tài chính		x	-	x	-	-		
3.1	Kết quả hoạt động tài chính	Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương. (Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ)	<p align="center">THÔNG TIN TỰ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Giá trị tài sản ròng: 30.090.373.440 VND</p>						x
3.2	Doanh thu bình quân hàng năm (không bao gồm thuế VAT)	Doanh thu bình quân hàng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 4.867.099.060 VND.	x	-	x	-	x		
3.3	Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu	Nhà thầu phải chứng minh có khả năng tiếp cận hoặc có sẵn các tài sản có khả năng thanh khoản cao, hạn mức tín dụng khả dụng (hạn mức tín dụng còn được sử dụng) hoặc các nguồn tài chính khác (không bao gồm các khoản tạm ứng thành toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là 1.051.293.397 VND Đối với trường hợp nhà thầu sử dụng cam kết cung cấp tín dụng của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam thì cam kết cung cấp tín dụng phải đáp ứng các điều kiện: - Giá trị tối thiểu: 1.051.293.397 VND; - Thời gian có hiệu lực của cam kết cung cấp tín dụng: có hiệu lực trong 90 kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc có hiệu lực đến ngày 30 tháng 03 năm 2026; - Được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu.	<p align="center">THÔNG TIN TỰ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Doanh thu bình quân hàng năm (không bao gồm thuế VAT): 46.609.002.194 VND</p>						x
		Nguồn tài chính	Số tiền (VND)						
		Nguồn lực cam kết tài chính từ ngân hàng	1.051.293.397						
		Nguồn vốn có sẵn	2.000.000.000						
		Các khoản phải thu ngắn hạn	3.000.000.000						
			Xác nhận cung cấp tín dụng ngân hàng MB có hiệu lực từ ngày 10/11/2025 đến 30/3/2026; Giá trị: 1.051.293.397 đồng						

4	Kính nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự	Sửa chữa đường dây trung, hạ áp và các TBA phân phối (được xác định theo mục 1.2.5.11 tại Bảng 1.2 Phụ lục I của Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021), cấp-IV hoặc cao hơn(12) (được xác định theo mục 1.2.5.11 tại Bảng 1.2 Phụ lục I của Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021)	STT	Tên nhà thầu	Tên và số hợp đồng	Ngày ký hợp đồng	Giá hợp đồng	Ngày hoàn thành
			1	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XÂY LẮP CÔNG NGHỆP QUANG MINH	2808/2024/XLQM/-TBA.BAMBOO-Cung cấp thiết bị và thi công đường dây 35kV và TBA-400kVA-35(22)/0.4KV cấp điện cho khu Nghỉ dưỡng quốc tế Bamboo	28/08/2024	689.064.097 VND	17/06/2025
			2	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XÂY LẮP CÔNG NGHỆP QUANG MINH	2006/2024/HĐKT/QM-VH-Cung cấp thiết bị và thi công trọn gói công trình Trạm biến áp (TBA) 750kVA.22/0.4kV	20/06/2024	1.448.079.724 VND	
			STT	Tên nhà thầu	Tên và số hợp đồng	Loại kết cấu, cấp công trình	Giá trị hợp đồng đã thực hiện	Quy mô thực hiện
1	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XÂY LẮP CÔNG NGHỆP QUANG MINH	2808/2024/XLQM/-TBA.BAMBOO-Cung cấp thiết bị và thi công đường dây 35kV và TBA-400kVA-35(22)/0.4KV cấp điện cho khu Nghỉ dưỡng quốc tế Bamboo			689.064.097 VND	Cung cấp và lắp đặt Trạm biến áp Cung cấp và lắp đặt tủ điện Cung cấp, thi công xây lắp trạm biến áp và đường dây 35kV		
2	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XÂY LẮP CÔNG NGHỆP QUANG MINH	2006/2024/HĐKT/QM-VH-Cung cấp thiết bị và thi công trọn gói công trình Trạm biến áp (TBA) 750kVA.22/0.4kV	Cấp IV	1.448.079.724 VND	Cung cấp vật tư thiết bị và lắp đặt hệ thống đường dây trung thế Cung cấp vật tư thiết bị và lắp đặt trạm biến áp Cung cấp vật tư thiết bị và lắp đặt tủ điện hạ thế			

Kết luận

E-HSDT đáp ứng yêu cầu E-HSMT

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Huy Tâm

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Tuấn Anh

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Thành

- Hợp đồng số
2808/2024/XLQM/-
TBA.BAMBOO ngày
28/8/2024 về việc cung cấp
thiết bị và thi công đường
dây 35kV và TBA-400kVA -
35(22)/0.4KV cấp điện cho
khu nghỉ dưỡng quốc tế
Bamboo. Biên bản nghiệm
thu hoàn thành ngày
20/12/2024.
- Hợp đồng số:
2006/2024/HĐKT/QM-VH
ngày 20/6/2024 về việc cung
cấp thiết bị và thi công trọn
gói công trình trạm biến áp
(TBA) 750kVA-22/0.4kV;
Biên bản nghiệm thu khối
lượng hoàn thành ngày
17/6/2025.

x

Ghi chú:

(1), (2): Hệ thống tự động trích xuất thông tin trong E-HSMT và E-HSDT.

(3): Việc đánh giá thực hiện như sau:

- Lịch sử không hoàn thành hợp đồng: Hệ thống đánh giá căn cứ thông tin nhà thầu kê khai trên webform

- Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế: Hệ thống đánh giá căn cứ cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu

- Kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hàng năm: Đối với số liệu từ 2021 trở đi, Hệ thống đánh giá căn cứ thông tin được trích xuất hoặc thông tin do nhà thầu cung cấp nhất: đối với số liệu trước năm 2021, hệ thống đánh giá căn cứ thông tin do nhà thầu kê khai. Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế.

+ Đối với tiêu chí về doanh thu bình quân hàng năm: Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này.

+ Đối với tiêu chí về doanh thu bình quân hàng năm: Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước khi chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đó theo quy định tại khoản 4 Điều 5 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 06 năm kể từ lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường.

Đối với nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ để sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với E-HSMT không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 05 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ hoặc giấy khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về công nghệ, pháp luật về đầu tư để chứng minh.

Đối với nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam, không phải đáp ứng yêu cầu về doanh thu khi nhà thầu chào thầu hàng hóa mà chúng loại hàng hóa này lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường trong thời gian 05 năm trước thời điểm đóng thầu. Nhà thầu được hưởng ưu đãi này kể từ khi nhà thầu được thành lập nhưng không quá 07 năm tính đến thời điểm đóng thầu.

Trường hợp nhà thầu liên danh tham gia gói thầu EPC, EP, PC và trong phân công cấp hàng hóa có các sản phẩm được ưu đãi nêu trên (sản phẩm đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm được sản xuất từ chuyển giao công nghệ, hàng hóa có xuất xứ Việt Nam) thì chỉ thành viên liên danh sản xuất đồng thời cung cấp các sản phẩm này được hưởng ưu đãi khi tính doanh thu bình quân hàng năm.

(4) Tổ chuyên gia đánh giá đối với các nội dung sau:

- Đánh giá các nội dung ngoài các nội dung mà Hệ thống đánh giá tự động:

+ Nguồn lực tài chính (đối với gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC). Trường hợp nhà thầu cung cấp cam kết cung cấp tín dụng theo quy định của E-HSMT, tổ chuyên gia căn cứ vào tài liệu đính kèm để đánh giá. Cam kết cung cấp tín dụng bổ sung sau thời điểm đóng thầu sẽ không được xem xét, đánh giá.

+ Hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất, nhân sự chi cốt; thiết bị thi công chủ yếu, khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác.

- Các nội dung Hệ thống đánh giá là "đạt" mà Tổ chuyên gia xét thấy phải đánh giá lại. Trường hợp tổ chuyên gia quyết định đánh giá lại để làm kết quả đánh giá ở nội dung này và nêu rõ ý kiến tại phiếu chấm của tổ chuyên gia. Trường hợp Hệ thống đánh giá "không đạt" thì nhà thầu bị loại. Đối với các nội dung Hệ thống tự động đánh giá "không đạt", Tổ chuyên gia không thể sửa đổi kết quả đánh giá từ "không đạt" thành "đạt".

- Tổ chuyên gia ghi rõ ý kiến nhận xét đối với các nội dung tổ chuyên gia đánh giá là không đạt.

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

(Sử dụng tiêu chí đánh giá "đạt", "không đạt")

Gói thầu: Xây lắp số 11
 Dự án/dự toán mua sắm: Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ
 Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP QUANG MINH

STT	Nội dung đánh giá ⁽¹⁾	Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽²⁾		Nhận xét của chuyên gia
		Đạt	Chấp nhận được	
1	Chi tiết trong phụ lục kèm theo	-	-	x
KẾT LUẬN⁽³⁾				

E-HSDT không đáp ứng yêu cầu E-HSMT

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)



Vũ Ngọc Hải

Ghi chú:

- (1) Theo quy định trong E-HSMT.
- (2) Đối với từng nội dung đánh giá, nếu được đánh giá là "đạt" hoặc "chấp nhận được" hoặc "không đạt" thì đánh dấu "X" vào ô tương ứng và nêu rõ lý do tại cột Nhận xét của chuyên gia. Tiêu chí "Chấp nhận được" chỉ áp dụng trong trường hợp tiêu chuẩn đánh giá thuộc E-HSMT có quy định về nội dung "Chấp nhận được". E-HSDT có nội dung sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản dẫn đến E-HSDT bị loại thì không phải tiếp tục đánh giá các tiêu chí khác. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng một tiêu chí đánh giá cụ thể thì không phải đánh giá tiếp đối với các tiêu chí còn lại.
- (3) E-HSDT được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định trong E-HSMT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Tôi tên là: **Nguyễn Hồng Quân**

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT Gói thầu: Xây lắp số 11
- Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ, theo Quyết định số: 2752/QĐ-PCPT ngày 13/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ.

Tôi được cấp chứng chỉ về đấu thầu số: C.01.17.9315 do Cục quản lý đấu thầu- Bộ KH&ĐT cấp tại Hà Nội.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá HSDT đối với gói thầu đang xét;

- Đánh giá HSDT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá HSDT của mình;

- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá HSDT theo đúng quy định của pháp luật;

- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Phú Thọ, ngày 10 tháng 11 năm 2025

Người cam kết



Nguyễn Hồng Quân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Tôi tên là: **Nguyễn Huy Tâm**

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá HSDT Gói thầu: Xây lắp số 11 - Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ, theo Quyết định số: 2752/QĐ-PCPT ngày 13/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ.

Tôi được cấp chứng chỉ về đấu thầu số: C.01.17.9330 do Cục quản lý đấu thầu, Bộ KH&ĐT cấp tại Hà Nội.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá HSDT đối với gói thầu đang xét;
- Đánh giá HSDT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá HSDT của mình;
- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá HSDT theo đúng quy định của pháp luật;
- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Phú Thọ, ngày 10 tháng 11 năm 2025

Người cam kết



Nguyễn Huy Tâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Tôi tên là: **Nguyễn Tuấn Anh**

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá HSDT Gói thầu: Xây lắp số 11 - Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ, theo Quyết định số: 2752/QĐ-PCPT ngày 13/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ.

Tôi được chứng nhận đào tạo về công tác đấu thầu.

Tôi cam kết như sau: _____

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá HSDT đối với gói thầu đang xét;

- Đánh giá HSDT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá HSDT của mình;

- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá HSDT theo đúng quy định của pháp luật;

- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Phú Thọ, ngày 10 tháng 11 năm 2025

Người cam kết



Nguyễn Tuấn Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Tôi tên là: **Nguyễn Văn Thành**

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá HSDT Gói thầu: Xây lắp số 11 - Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ, theo Quyết định số: 2752/QĐ-PCPT ngày 13/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ.

Tôi được cấp chứng chỉ về đấu thầu số: NT01.02.0135 do Cục quản lý đấu thầu, Bộ Tài Chính cấp tại Hà Nội.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá HSDT đối với gói thầu đang xét;
- Đánh giá HSDT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá HSDT của mình;
- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá HSDT theo đúng quy định của pháp luật;
- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Phú Thọ, ngày 10 tháng 11 năm 2025

Người cam kết



Nguyễn Văn Thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Tôi tên là: **Vũ Ngọc Hải**

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá HSDT Gói thầu: Xây lắp số 11 - Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ, theo Quyết định số: 2752/QĐ-PCPT ngày 13/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ.

Tôi được cấp chứng chỉ về đấu thầu số: 143-067/NVĐT do Công ty Cổ phần đào tạo và nghiên cứu quản lý kinh tế cấp.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá HSDT đối với gói thầu đang xét;
- Đánh giá HSDT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá HSDT của mình;
- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá HSDT theo đúng quy định của pháp luật;
- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Phú Thọ, ngày 10 tháng 11 năm 2025

Người cam kết



Vũ Ngọc Hải