

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

Số: 4224/QĐ-
EVNHANOIPMB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Nghĩa Đô, ngày 10 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu 11: Tư vấn giám sát thi công

Công trình: Cải tạo xuất tuyến 2 lộ 370 E1.56 và chuẩn hóa lưới điện vận hành cấp điện áp 22kV đấu nối vào ngăn lộ 450 E1.56

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 80/2025/TT-BKHĐT ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 4891/QĐ-EVNHANOI ngày 31/05/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ văn bản số 2653/EVNHANOI-QLĐT ngày 28/3/2025 của Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 3439/QĐ-EVNHANOIPMB ngày 18/9/2025 của Ban quản lý dự án lưới điện Hà nội về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Công trình: Cải tạo xuất tuyến 2 lộ 370 E1.56 và chuẩn hóa lưới điện vận hành cấp điện áp 22kV đấu nối vào ngăn lộ 450 E1.56;

Căn cứ Quyết định số 10028/QĐ-EVNHANOI ngày 13/10/2025 của Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn thực hiện dự án) thuộc dự án “Cải tạo xuất tuyến 2 lộ 370 E1.56 và chuẩn hóa lưới điện vận hành cấp điện áp 22kV đấu nối vào ngăn lộ 450 E1.56”;

Căn cứ Quyết định số 3901/QĐ-EVNHANOIPMB ngày 21/10/2025 của Ban QLDA lưới điện Hà Nội về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 6: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp, Công trình: Cải tạo xuất tuyến 2 lộ 370 E1.56 và chuẩn hóa lưới điện vận hành cấp điện áp 22kV đấu nối vào ngăn lộ 450 E1.56;

Căn cứ Hồ sơ mời thầu đấu thầu qua mạng (E-HSMT), Gói thầu 11: Tư vấn giám sát thi công, thuộc công trình trên, do Tổ chuyên gia lập và đề nghị trình duyệt tại công văn số 1231/KHVT ngày 05/11/2025 của phòng Kế hoạch vật tư;

Căn cứ Tờ trình số 2010/KT ngày 07/11/2025 của Phòng Kỹ thuật về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu 11: Tư vấn giám sát thi công, Công trình: Cải tạo xuất tuyến 2 lộ 370 E1.56 và chuẩn hóa lưới điện vận hành cấp điện áp 22kV đấu nối vào ngăn lộ 450 E1.56;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Kỹ thuật Ban QLDA Lưới điện Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 11: Tư vấn giám sát thi công, công trình: Cải tạo xuất tuyến 2 lộ 370 E1.56 và chuẩn hóa lưới điện vận hành cấp điện áp 22kV đấu nối vào ngăn lộ 450 E1.56, với nội dung theo tài liệu đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch - Vật tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Trưởng các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- PGĐ Nguyễn Nam Thanh;
- KHVT;
- TCKT (02 bản giấy);
- Lưu: VT, KT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Thắng