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 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 
I. Giới thiệu về gói thầu  
1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng và sửa chữa thiết bị các hạng mục công trình;  
- Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa, bổ sung các cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật 

của Bộ Khoa học và Công nghệ tại khu vực phía Nam để hoạt động đồng bộ và an 
toàn;  

- Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển dịch vụ và Khai thác hạ tầng khoa học và 
công nghệ;  

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước;  
- Quy mô công trình: Theo Quyết định số 313/QĐ-VP ngày 17/10/2025 của 

Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - 
kỹ thuật đầu tư xây dựng nhiệm vụ “Cải tạo, sửa chữa, bổ sung các cơ sở vật chất và 
hạ tầng kỹ thuật của Bộ Khoa học và Công nghệ tại khu vực phía Nam để hoạt động 
đồng bộ và an toàn”.    
2. Thời hạn hoàn thành. 

- Thời gian hoàn thành: Thời gian hoàn thành dự kiến tối đa: 45 ngày (Kể cả 
thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ);  

- Loại hợp đồng: Trọn gói. Lưu ý: Giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT (theo 
quy định hiện hành) theo Quyết định số 40/QĐ-DVHT ngày 22/10/2025 của Giám 
đốc Trung tâm Phát triển Dịch vụ và Khai thác Hạ tầng Khoa học và Công nghệ về 
việc phê duyệt dự toán gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của các gói thầu 
nhiệm vụ “Cải tạo, sửa chữa, bổ sung các cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật của Bộ 
Khoa học và Công nghệ tại khu vực phía Nam để hoạt động đồng bộ và an toàn”.  

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện  
Tiến độ thi công yêu cầu: 45 ngày.  
Nhà thầu cần lập tiến độ thi công dự thầu đảm bảo thể hiện được tiến độ thi 

công tổng thể cho từng hạng mục công trình và tiến độ thi công chi tiết cho từng 
đoạn, phân đoạn, phân vùng hay từng hạng mục công việc phù hợp với tổng mức 
thời gian dự kiến thi công. 

Tiến độ thi công có thể được lập theo ngày/tuần/tháng nhưng đảm bảo thời gian 
thi công trong bảng tiến độ chi tiết phù hợp với tiến độ thi công tổng thể cho từng 
hạng mục công trình. 

Ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến 
độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành 
như sau: 

STT Hạng mục công trình Ngày bắt đầu Ngày hoàn thành 
1 Thi công xây dựng và Kể từ ngày chủ Tùy vào đề xuất của nhà 



STT Hạng mục công trình Ngày bắt đầu Ngày hoàn thành 
sửa chữa thiết bị các 
hạng mục công trình  

đầu tư phát lệnh 
khởi công 

thầu nhưng tối đa 45 
ngày (Kể từ ngày chủ 
đầu tư phát lệnh khởi 
công)

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình 
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất 

lượng, Xây lắp: Sửa chữa và cung cấp, lắp đặt thiết bị và bảo trì công trình xây dựng. 
- Áp dụng các Quy chuẩn, TCVN, TCN được nêu trong tập Hồ sơ thiết kế bản 

vẽ thi công, Chỉ dẫn kỹ thuật phát hành cho nhà thầu. 
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

a. Yêu cầu chung: 
- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào 

trong công trình theo đúng hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt và tuân 
thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu cũng như phù hợp với điều kiện 
riêng của công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay 
không nêu trong hợp đồng.  

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất 
cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình 
và trong giai đoạn bảo hành công trình. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên 
vật liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc Xây lắp: Sửa chữa và cung 
cấp, lắp đặt thiết bị công trình kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày 
nghiệm thu bàn giao công trình. 

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng 
nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà 
thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình. 

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào 
thi công công trình. 

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời 
hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 

- Cung cấp danh sách Ban chỉ huy trưởng công trường có kinh nghiệm và đủ 
năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của nhà thầu theo 
hợp đồng. 

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường 
trong suốt quá trình thi công. 

- Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà 
theo ý kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực 



thực hiện đúng nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở 
công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt. 

- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài 
công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà 
thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, 
nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được 
sạch sẽ, 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo 
đúng yêu cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 

b. Giám sát thi công: 
- Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận 

các vị trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ 
giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên. 

- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công 
trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, 
thiết bị bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi 
phạm vi công trường. 

- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại đến 
công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức thiết kế 
có biện pháp xử lý. 

- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản 
xuất và phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa 
vào công trường. 

- Các phần khuất của công trình trước khi lắp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu 
không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà 
thầu chịu. 

- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được 
đòi hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong 
những trường hợp sau: 

+ Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường. 
+ Do nguyên nhân thời tiết, khí hậu. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu 
chuẩn về phương pháp thử): 

Nhà thầu phải liệt kê (đề xuất) đầy đủ các loại vật tư, thiết bị chủ yếu, có nguồn 
cung cấp, nhà cung cấp (có chức năng sản xuất cung cấp hoặc có chức năng cung 
cấp) theo quy định, có xuất xứ, đặc tính kỹ thuật phù hợp với hồ sơ thiết kế và các 
quy trình quy phạm hiện hành. Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có chức năng 
cung cấp tất cả vật tư, thiết bị (trừ vật tư, thiết bị nhà thầu là nhà sản xuất). 

3.1. Danh mục chủng loại vật tư chính dùng thi công công trình 



  
STT TÊN VẬT TƯ CHỦNG LOẠI 

1  Xi măng các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

2  Cát các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

3  Thép các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

4  Gạch lát các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

5  Gạch xây các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

6  Đá Granite các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

7  Bột bả nội thất, ngoại thất các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

8  
Sơn lót, sơn phủ nội thất, ngoại 
thất các loại

Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

9  Sơn lót chống rỉ 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

10  Sơn phủ sơn Epoxy 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

11  
Dung dịch chống thấm hệ thẩm 
thấu 

Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành. 

12  Chân nhện Spider 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

13  Kính cường lực các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

14  Mái kính ghép an toàn các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

15  
Vách kính ghép an toàn 2 lớp các 
loại 

Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

16  Tấm alu ngoài trời các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

17  Tấm alu tráng gương các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

18  
Sàn treo thi công công trình trên 
cao  

Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 



19  Keo Silicone Sealant A300 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành. 

20  Tôn lạnh mạ màu các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

21  
Dây điện các loại, ống luồn dây 
điện, máng cáp các loại

Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

22  Đèn Led dây các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

23  Bộ lưu điện UPS (750VA/300W) 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

24  Đầu cáp khô các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

25  MCB, MCCB các loại  
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

26  Màn hình điều khiển  
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

27  PCL Logo 230RC 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

28  
Ống cấp thoát nước các loại, van 
khóa và phụ kiện các loại

Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

29  Tấm cách nhiệt ngoài các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

30  Ống cách nhiệt ống đồng các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành. 

31  Ống gió mềm có bảo ôn 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành. 

32  Bộ màn hình điều khiển trung tâm 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành. 

33  

Thiết bị phòng cháy chữa cháy 
(Đầu báo khói các loại, Đèn chiếu 
sáng khẩn cấp, Đèn exit - lối thoát 
- chỉ hướng, Module giám sát đầu 
báo thường, Quạt hút khói ly tâm 
các loại, Nút nhấn khẩn địa chỉ, 
Van góc các loại, Cuộn vòi các 
loại) 

Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành. 



34  

Thiết bị thang máy (Cáp 
Governor, Bộ căng cáp Governor, 
Shoe đối trọng các loại, Bo mạch 
KCR-908B, Cáp cảm biến, Bộ 
cảm biến dừng tầng) 

Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành. 

35  
Các vật tư khác theo hồ sơ thiết kế 
được phê duyệt 

Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ 
dẫn kỹ thuật phát hành cho Nhà thầu. 
5. Yêu cầu về vận hành, thử nghiệm, an toàn: Theo hồ sơ thiết kế được duyệt. 
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 

- Nhà thầu phải có biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho 
người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công. Công nhân sử dựng thiết 
bị cơ giới phục vụ thi công phải có bằng cấp. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về 
việc không đảm bảo an toàn, cháy nổ trên công trường. 

- Tại những vị trí nguy hiểm nhà thầu phải có biển báo, cắm cờ hiệu, rào chắn. 
- Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn trong việc xây dựng hệ thống an toàn thi công, 

an toàn giao thông, hệ thống phòng chống cháy nổ trên công trường của mình và 
trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước về việc xảy ra tai nạn. 

- Tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động cho nguời trong quá trình thi công. 
- Các thiết bị điện phải có biển báo, dây tiếp đất, che đậy cách ly phù hợp. 
- Trang bị bình chữa cháy, tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy đối 

với các phương tiện, cụm thiết bị có khả năng gây ra hỏa hoạn. 
- Công tác phòng chống cháy nổ đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn và tiêu chuẩn 

hiện hành. 
Ngoài ra tuân thủ các quy trình, quy phạm hiện hành 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: Nhà thầu phải thực hiện đảm bảo đầy đủ các 
công việc và nhiệm vụ về vệ sinh môi trường theo hồ sơ báo cáo đánh giá tác động 
môi trường của dự án được duyệt. 

- Trước khi dự thầu nhà thầu phải xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để 
nghiên cứu đánh giá hiện trạng công trình, mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, 
lối ra vào, đường thi công dẫn vào công trình, các công trình lân cận, và các yếu tố 
liên quan ảnh hưởng đến việc thi công. Do đó, sau này nhà thầu không được đòi hỏi 
thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường 
và công trình gây nên. 

- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ từng 
phần thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi công và sau khi 
hoàn thành công việc, kể cả lều, lán không cần thiết, các vật liệu thừa, chất thải sinh 
ra trong thi công và sinh hoạt. 



- Nhà thầu cần đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường gây ra 
từ đầu như quy hoạch biện pháp thi công, thời gian thi công. . 

- Đơn vị thi công cần xây dựng kế hoạch thi công và kế hoạch cung cấp vật tư 
thích hợp. 

- Khi vận chuyển vật liệu phải phủ kín bằng bạt, tránh rơi vãi vật tư trên đường. 
Khi bốc dỡ, công nhân phải được trang bị đồ bảo hộ lao động. 

- Trong quá trình thi công sẽ sinh tiếng ồn và rung động cho các khu vực và 
nhà dân xung quanh. Để giảm bớt tiếng ồn và rung động cần có giải pháp thi công 
hợp lý. 
8. Yêu cầu về an toàn lao động: 

Nhà thầu phải lập kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động và theo Nghị định số 
06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 
25/08/2021 và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, một số quy chuẩn, quy phạm 
chính như sau:  
STT TÊN TIÊU CHUẨN MÃ HIỆU 

1 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động 
trong xây dựng. 

QCVN 18:2021/BXD

2 

Thông tư số 16/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng: 
Ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về An toàn trong Xây lắp: Sửa chữa và cung 
cấp, lắp đặt thiết bị 

16/2021/TT-BXD 

3 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 5308:1991 
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 

- Căn cứ vào khối lượng, đặc thù công việc, mặt bằng thi công và thời gian hoàn 
thành, nhà thầu cần có; 

- Thiết bị: Phải bố trí đầy đủ các loại thiết bị cho từng công tác thi công xây 
lắp. 

- Nhân công: Cán bộ kỹ thuật phải phù hợp với chuyên ngành; công nhân kỹ 
thuật phải lành nghề. 
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

- Tùy theo năng lực và tiến độ của nhà thầu đề ra mà nhà thầu có thể tổ chức 
thi công theo một trong các phương pháp sau: 

+ Tuần tự; 
+ Song song; 
+ Dây chuyền;  
+ Hỗn hợp. 
Tuy nhiên, dù cho nhà thầu thực hiện theo bất kỳ phương pháp nào nhưng chất 

lượng – kỹ thuật, mỹ thuật công trình phải đảm bảo theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế 
được duyệt. 
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 



- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu hợp đồng giao nhận 
thầu xây dựng trong đó bộ phận giám sát chất lượng gồm những người có đủ năng 
lực theo qui định. 

- Báo cáo đầy đủ qui trình, phương án và và kết quả tự kiểm tra chất lượng vật 
liệu, cấu kiện và sản phẩm xây dựng với Chủ đầu tư để kiểm tra và giám sát. 

- Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và và kiểm tra sản phẩm xây dựng, thiết bị công 
trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt công trình. 

- Lập bản vẽ hoàn công các công tác thi công xây lắp, giai đoạn xây lắp hạng 
mục công trình hoàn thành và công trinh hoàn thành. 

- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu theo qui định và đề nghị Chủ đầu tư tổ chức nghiệm 
thu sản phẩm các công tác thi công xây lắp, giai đoạn xây lắp hạng mục công tình 
hoàn thành và công trình hoàn thành sau khi đã nghiệm thu nội bộ. 

Báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng Xây lắp: Sửa chữa và 
cung cấp, lắp đặt thiết bị định kỳ. 

12. Yêu cầu khác: Theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt. 
IV. Các bản vẽ 
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 

STT Ký 
hiệu 

Tên 
bản vẽ 

Phiên bản/ngày phát hành 

1 Bản 
vẽ 

Thiết 
kế bản 
vẽ thi 
công 

Theo Quyết định số 313/QĐ-VP ngày 17/10/2025 của 
Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc 
phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 
nhiệm vụ “Cải tạo, sửa chữa, bổ sung các cơ sở vật chất 
và hạ tầng kỹ thuật của Bộ Khoa học và Công nghệ tại 
khu vực phía Nam để hoạt động đồng bộ và an toàn”

 


