

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG
CHO GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA
(theo quy trình số 01)**

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

*(Theo Mẫu số 14A ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC
ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các mẫu biểu Báo cáo
đánh giá trích xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia)*

GÓI THẦU:

**MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHỤ TRỢ KHÁC CHO KHOA
HIẾM MUỘN (IVF)**

DỰ TOÁN MUA SẮM:

**MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DỤNG CHO KHOA
HIẾM MUỘN (IVF) THUỘC KẾ HOẠCH MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ
CỦA BỆNH VIỆN TỬ DŨ NĂM 2025**

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN TỬ DŨ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICAL DEVICE LAB TECHNOLOGY

HÀ NỘI – 2025



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

GÓI THẦU:

MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHỤ TRỢ KHÁC CHO KHOA
HIẾM MUỘN (IVF)

DỰ TOÁN MUA SẮM:

MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DỤNG CHO KHOA
HIẾM MUỘN (IVF) THUỘC KẾ HOẠCH MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ
CỦA BỆNH VIỆN TỬ DŨ NĂM 2025

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN TỬ DŨ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICAL DEVICE LAB TECHNOLOGY

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Tùng

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

Luật đấu thầu	Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025
KHLCNT	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
E-HSMT	Hồ sơ mời thầu đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng, đấu thầu hạn chế qua mạng, hồ sơ yêu cầu đối với chào hàng cạnh tranh qua mạng theo quy trình thông thường, yêu cầu báo giá đối với chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.
E-HSDT	Hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng, đấu thầu hạn chế qua mạng, hồ sơ đề xuất đối với chào hàng cạnh tranh qua mạng theo quy trình thông thường, báo giá đối với chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng
Chủ đầu tư	Chủ đầu tư đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm/ dự án đầu tư phát triển.
Dự án	Dự án đầu tư phát triển

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế phụ trợ khác cho khoa hiếm muộn (IVF)

Dự toán mua sắm:

Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên dụng cho khoa Hiếm muộn (IVF) thuộc kế hoạch mua sắm thiết bị y tế của bệnh viện Từ Dũ năm 2025

Chủ đầu tư: Bệnh viện Từ Dũ

**CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICAL
DEVICE LAB TECHNOLOGY**

Số: 1403/BCĐG-MDLAB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế phụ trợ khác cho khoa hiếm muộn (IVF)

Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên dụng cho khoa Hiếm muộn (IVF)

thuộc kế hoạch mua sắm thiết bị y tế của bệnh viện Từ Dũ năm 2025

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Từ Dũ
- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên dụng cho khoa Hiếm muộn (IVF) thuộc kế hoạch mua sắm thiết bị y tế của bệnh viện Từ Dũ năm 2025.
- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế phụ trợ khác cho khoa Hiếm muộn (IVF)
- Số KHLCNT:
 - + PL2500262638-00 thời điểm đăng tải 07:54 ngày 22/10/2025
 - + PL2500262638-01 thời điểm đăng tải 14:39 ngày 29/10/2025
- Số E-TBMT: IB2500481650-00 thời điểm đăng tải 10:26 ngày 31/10/2025
- Giá gói thầu: 4.585.865.000 VND
- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày
- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Quyết định số 2898/QĐ-BVTD ngày 07/10/2025 của Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ về việc phê duyệt cấu hình, tính năng kỹ thuật chi tiết và dự toán mua sắm trang thiết bị y tế chuyên dụng cho khoa Hiếm muộn (IVF) thuộc kế hoạch mua sắm thiết bị y tế của Bệnh viện Từ Dũ.

+ Quyết định số 3100/QĐ-BVTD ngày 21/10/2025 của Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm trang thiết bị y tế chuyên dụng cho khoa Hiếm muộn (IVF) thuộc kế hoạch mua sắm thiết bị y tế của Bệnh viện Từ Dũ năm 2025;

+ Quyết định số 3208/QĐ-BVTD ngày 30/10/2025 của Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế phụ trợ khác cho khoa Hiếm muộn (IVF) thuộc Dự toán mua sắm: Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên dụng cho khoa Hiếm muộn (IVF) thuộc kế hoạch mua sắm thiết bị y tế của Bệnh viện Từ Dũ năm 2025.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập Tổ chuyên gia:

- Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 01IVF/TV/BVTD-MDLAB ngày 16/10/2025 giữa Bệnh viện Từ Dũ và Công ty Cổ phần Medical Device Lab Technology về việc tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế chuyên dụng cho khoa Hiếm muộn (IVF) thuộc kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế năm 2025 của Bệnh viện Từ Dũ;

- Tổ chuyên gia được Công ty Cổ phần Medical Device Lab Technology thành lập theo Quyết định số 1187/QĐ-MDLAB ngày 16/10/2025 để thực hiện lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế phụ trợ khác cho khoa Hiếm muộn (IVF) thuộc kế hoạch mua sắm thiết bị y tế của Bệnh viện Từ Dũ năm 2025.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Bảng số 01

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Triệu Việt Hưng	Tổ trưởng	Phụ trách chung, thực hiện việc lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT, kết luận và kiến nghị
2	Đặng Huyền Ngọc	Tổ viên	Thực hiện việc lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT
3	Nguyễn Thị Nga	Tổ viên	Thực hiện việc lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

- Trong quá trình lựa chọn nhà thầu, các thành viên Tổ chuyên gia làm việc theo quy chế, bảo đảm trung thực, khách quan, minh bạch và công bằng.

- Các ý kiến của các thành viên trong Tổ chuyên gia có giá trị như nhau. Trường hợp thành viên trong Tổ chuyên gia có ý kiến không thống nhất thì ý kiến không thống nhất sẽ được bảo lưu tại Mục II tờ trình này.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu (Biên bản mở thầu được trích xuất từ Hệ thống và đính kèm Báo cáo đánh giá)

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây

Bảng số 02

STT nhà thầu	Tên nhà thầu	STT phần (lô) Tham dự	Mã phần (lô) tham dự	Tên phần (lô) tham dự	Giá trị ước tính từng phần (lô)	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHẬT ĐỨC	01	PP2500497468	Lô 1: Kính hiển vi	2.379.720.000	2.349.000.000	0	2.349.000.000
2	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN	01	PP2500497468	Lô 1: Kính hiển vi	2.379.720.000	2.934.394.000	0	2.934.394.000

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 03

STT	Tên nhà thầu	Tổng số phần (lô) tham dự	STT phần (lô) tham dự	Mã phần (lô) tham dự	Tên phần (lô) tham dự	Kết luận	
						Đạt	Không đạt
1	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHẬT ĐỨC	1	1	PP2500497468	Lô 1: Kính hiển vi	X	
2	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN	1	1	PP2500497468	Lô 1: Kính hiển vi	X	

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Theo các nội dung làm rõ đã được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Danh mục các công văn yêu cầu làm rõ và làm rõ E-HSDT tại Phụ lục B đính kèm Báo cáo đánh giá.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02A)

Bảng số 04

STT	Tên nhà thầu	Tổng số phần (lô) tham dự	STT phần (lô) tham dự	Mã phần (lô) tham dự	Tên phần (lô) tham dự	Kết luận	
						Đạt	Không đạt
1	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHẬT ĐỨC	1	1	PP2500497468	Lô 1: Kính hiển vi	X	
2	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN	1	1	PP2500497468	Lô 1: Kính hiển vi	X	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không có.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): Theo các nội dung làm rõ đã được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Danh mục các công văn yêu cầu làm rõ và làm rõ E-HSDT tại Phụ lục B đính kèm Báo cáo đánh giá.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03B):

Bảng số 05

STT	Tên nhà thầu	Tổng số phần (lô) tham dự	STT phần (lô) tham dự	Mã phần (lô) tham dự	Tên phần (lô) tham dự	Kết luận	
						Đạt	Không đạt
1	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHẬT ĐỨC	1	1	PP2500497468	Lô 1: Kính hiển vi		X
2	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN	1	1	PP2500497468	Lô 1: Kính hiển vi	X	

b) Thuyết minh trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT):

STT theo BCDG	Tên nhà thầu	STT phần (lô) tham dự theo E-HSMT	Mã phần (lô) tham dự	Tên phần (lô) tham dự	Lý do không đạt				
1	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHẬT ĐỨC	01	PP2500497468	Lô 1: Kính hiển vi	Không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật tại Mục 1.2 Chương V E-HSMT, cụ thể:				
					STT theo E-HSMT	Nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nội dung E-HSDT	Tài liệu tham chiếu	Nhận xét của chuyên gia
					1	Hệ thống kính hiển vi	Hệ thống kính hiển vi		

STT theo BCDG	Tên nhà thầu	STT phần (lô) tham dự theo E-HSMT	Mã phần (lô) tham dự	Tên phần (lô) tham dự	Lý do không đạt				
						đảo ngược và bộ vi thao tác	đảo ngược và bộ vi thao tác		
						Mâm vật kính có ≥ 06 vị trí, điều chỉnh điện	Mâm vật kính có 06 vị trí, điều chỉnh điện	Catalog kính hiển vi đảo ngược trang 19-20 mục: Stand Motorized Nosepiece 6-pos. H DIC cod	Yêu cầu làm rõ: Đề nghị nhà thầu làm rõ có điều chỉnh điện không vì tài liệu dẫn chứng mà Nhà thầu cung cấp (Catalog trang 20) tại phần chú thích cuối trang ghi Không khả dụng (not available) Nhà thầu làm rõ: bổ sung loại điều chỉnh điện có mã: Nosepiece 6-pos. H DIC mot. Tuy nhiên tại catalogue thể hiện mã Nosepiece 6-pos. H DIC mot không khả dụng cho model kính hiển vi dự thầu. Do đó không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, cụ thể: “Mâm vật kính điều chỉnh điện”.

c) Các nội dung làm rõ E-HSMT nhằm chứng minh khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của nhà thầu (nếu có): Theo các nội dung làm rõ đã được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Danh mục các công văn yêu cầu làm rõ và làm rõ E-HSMT tại Phụ lục B đính kèm Báo cáo đánh giá.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có.

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về giá được tổng hợp theo **Bảng số 06** dưới đây: (được tổng hợp từ Mẫu số 07A):

Bảng số 06
ĐVT: VND

STT	Nội dung	NHÀ THẦU CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	2.934.394.000
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)	Không có
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	Không có

STT	Nội dung	NHÀ THẦU CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	2.934.394.000
	Phương pháp giá đánh giá	
5	Δ_G	Không cần xác định
6	Δ_{UD} (nếu có)	Không cần xác định
7	Giá đánh giá	Không cần xác định

Ghi chú: Căn cứ khoản 2 Điều 30 Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Đối với trường hợp nói trên, do chỉ có 01 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nên không cần xác định giá đánh giá, không cần xác định ưu đãi, không cần xếp hạng nhà thầu.

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07
DVT: VND

STT	Nội dung	Nhà thầu	
		CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHẬT ĐỨC	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt	Đạt
	Phương pháp giá đánh giá		
4	Giá đánh giá (sau khi tính ưu đãi)	Không xét	Không cần xác định

STT	Nội dung	Nhà thầu	
		CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHẬT ĐỨC	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN
5	Xếp hạng các E-HSDT*	Không xét	Không cần xác định

Ghi chú: Căn cứ khoản 2 Điều 30 Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Đối với trường hợp nói trên, do chỉ có 01 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nên không cần xác định giá đánh giá, không cần xác định ưu đãi, không cần xếp hạng nhà thầu.

7. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Tổ chuyên gia ghi thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 11/11/2025 đến 09/12/2025.

8. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá:

8.1. Đối với các phần (lô) không có nhà thầu tham dự: Phần (lô) không có nhà thầu tham dự: (02 phần (lô)):

+ PP2500497469 - Lô 2: Thiết bị đo và trụ khí

+ PP2500497470 - Lô 3: Thiết bị phụ trợ cho IVF

Căn cứ Điểm a khoản 10 điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025, Công ty Cổ phần Medical Device Lab Technology kiến nghị Bệnh viện Từ Dũ tách phần đó ra thành gói thầu riêng biệt để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

8.2. Đối với phần (lô) PP2500497468-Lô 1: Kính hiển vi: Bảng so sánh giá dự thầu và giá dự toán được phê duyệt của nhà thầu đáp ứng kỹ thuật như sau:

Mã phần (lô)	Tên phần (lô)	STT nhà thầu	Tên nhà thầu	Giá dự thầu sau giảm giá (VND)	Giá ước tính từng lô (VND)
PP2500497468	Lô 1: Kính hiển vi	2	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN	2.934.394.000	2.379.720.000

- Do chỉ có 01 phần (lô) có nhà thầu tham dự là: PP2500497468-Lô 1: Kính hiển vi, trong đó giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá của nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật của phần (lô) đó vượt giá trị ước tính của phần đó trong giá gói

thầu làm tổng giá đề nghị trúng thầu vượt giá gói thầu, nên đơn vị tư vấn đã phát hành Công văn số 1389/CV-MDLAB ngày 05/12/2025 về việc đề xuất Chủ đầu tư xử lý tình huống căn cứ điểm c Khoản 10 Điều 140 Nghị định số 214/NĐ-CP.

- Quy trình chào lại giá được Chủ đầu tư thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định tại điểm a Khoản 8 Điều 140 Nghị định số 214/NĐ-CP như sau:

+ Thời điểm hết hạn chào lại giá: 11:00 ngày 08/12/2025

+ Thời điểm hoàn thành mở chào lại giá: 11:17 ngày 08/12/2025

+ Biên bản mở chào lại giá:

STT	Mã phần (lô)	Tên phần (lô)	Mã định danh	Tên nhà thầu	Giá chào lại (VND)
1	PP2500497468	Lô 1: Kính hiển vi	vn0302634813	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN	2.934.394.000

- Như vậy, nhà thầu không thay đổi giá chào so với E-HSDT ban đầu. Do đó, căn cứ kết quả chào lại giá: đơn vị tư vấn không xếp hạng đối với các phần (lô) vượt giá ước tính của phần (lô) đó trong giá gói thầu làm tổng giá đề nghị trúng thầu vượt giá gói thầu.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu tương ứng với từng phần:

Gói thầu "Mua sắm trang thiết bị y tế phụ trợ khác cho khoa Hiếm muộn (IVF)" gồm 03 phần (lô); trong đó:

+ Phần (lô) không có nhà thầu tham dự: 02 phần (lô), bao gồm: PP2500497469 - Lô 2: Thiết bị đo và trụ khí và PP2500497470 - Lô 3: Thiết bị phụ trợ cho IVF.

+ Phần (lô) có nhà thầu tham dự và đáp ứng kỹ thuật nhưng không được xếp hạng về tài chính sau khi xử lý tình huống: 01 phần (lô): PP2500497468 - Lô 1: Kính hiển vi.

Như vậy, gói thầu không có nhà thầu được xem xét, xếp hạng và đề nghị trúng thầu. Do không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, căn cứ khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu, Công ty Cổ phần Medical Device Lab Technology kiến nghị Bệnh viện Từ Dũ phê duyệt hủy thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế phụ trợ khác cho khoa Hiếm muộn (IVF) thuộc dự toán: Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên dụng cho khoa Hiếm muộn (IVF) thuộc kế hoạch mua sắm thiết bị y tế của bệnh viện Từ Dũ năm 2025 để tổ chức mời thầu lại theo quy định.

2. Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSĐT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

- Tổ trưởng: Triệu Việt Hưng


_____;

- Tổ viên: Đặng Huyền Ngọc


_____;

- Tổ viên: Nguyễn Thị Nga


_____;

PHỤ LỤC A: DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở E-HSDT ngày 11/11/2025
2. Các Phụ lục STT 1 và 2 bao gồm các biểu mẫu đánh giá E-HSDT của 2 nhà thầu:
 - Mẫu số 01 (Webform trên Hệ thống): Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT.
 - Mẫu số 02A (Webform trên Hệ thống): Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, đính kèm: Mẫu số 02A – Phụ lục.
 - Mẫu số 02B (Webform trên Hệ thống): Đánh giá về năng lực kỹ thuật.
 - Mẫu số 03B (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá): Đánh giá về kỹ thuật.
 - Mẫu số 07A (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá): Tổng hợp kết quả đánh giá về tài chính, kèm: bảng tổng hợp giá dự thầu, bảng giá dự thầu hàng hóa, bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan.
 - Bảng đánh giá chi tiết về kỹ thuật

PHỤ LỤC B: DANH MỤC VĂN BẢN LÀM RÕ E-HỒ SƠ DỰ THẦU

I. Văn bản yêu cầu làm rõ E-HSDT của Đơn vị tư vấn:

- Công văn số 1291/CV-MDLAB ngày 13/10/2025 của Công ty Cổ phần Medical Device Lab Technology V/v yêu cầu làm rõ E-HSDT Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế phụ trợ khác cho khoa Hiếm muộn (IVF).

- Công văn số 1337/CV-MDLAB ngày 26/11/2025 của Công ty Cổ phần Medical Device Lab Technology V/v yêu cầu làm rõ lần 2 E-HSDT Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế phụ trợ khác cho khoa Hiếm muộn (IVF).

II. Văn bản yêu cầu làm rõ E-HSDT của Chủ đầu tư:

- Công văn số 2810/BVTD – HCQT ngày 17/11/2025 của Bệnh viện Từ Dũ v/v làm rõ E-HSDT Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế phụ trợ khác cho khoa Hiếm muộn (IVF).

- Công văn số 2930/BVTD – HCQT ngày 27/11/2025 của Bệnh viện Từ Dũ v/v làm rõ lần 2 E-HSDT gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế phụ trợ khác cho khoa Hiếm muộn (IVF).

III. Văn bản làm rõ E-HSDT của nhà thầu:

STT	Tên nhà thầu	Số, ngày văn bản	Ghi chú
1	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHẬT ĐỨC	- Công văn làm rõ ngày 18/11/2025 - Công văn số 01/CV-NĐ-BVTD làm rõ ngày 02/12/2025	
2	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN	Số 278/2025/CV-ISC ngày 19/11/2025	