

Số: 198 /QĐ-BQLDA

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu 02.TVGS: Tư vấn giám sát gói thầu 02.XL  
(Xây dựng công trình xử lý cấp bách đê Hữu Phú, huyện Thạch Hà,  
đoạn từ K10+00 đến K12+970)**

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh liên quan dự án Xử lý cấp bách đê Hữu Phú, huyện Thạch Hà, đoạn từ K10+00 đến K15+315: số 3898/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; số 2258/QĐ-UBND ngày 24/9/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án; số 2543/QĐ-UBND ngày 18/10/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu nguồn vốn dự án;*

*Căn cứ Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 15/5/2025 của UBND huyện Thạch Hà về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở - thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình;*

*Căn cứ các Quyết định của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh: số 34/QĐ-UBND ngày 21/8/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng; số 149/QĐ-UBND ngày 28/10/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc công trình Xử lý cấp bách đê Hữu Phú, huyện Thạch Hà, đoạn từ K10+00 đến K15+315 (Giai đoạn 2 từ K10+00 đến K12+970); số 153/QĐ-BQLDA ngày 29/10/2025 về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu;*

*Xét đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu tại Tờ trình số 02/TTr-TCGĐT ngày 05/11/2025 về việc phê duyệt E-HSMT và Báo cáo thẩm định số 98/KQTD-BQLDA ngày 06/11/2025 của Tổ thẩm định.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E - HSMT gói thầu 02.TVGS: Tư vấn giám sát gói thầu 02.XL (Xây dựng công trình xử lý cấp bách đê Hữu Phú, huyện Thạch Hà, đoạn từ K10+00 đến K12+970) thuộc dự án Xử lý cấp bách đê Hữu Phú, huyện Thạch Hà, đoạn từ K10+00 đến K15+315, với các nội dung chi tiết tại E-HSMT kèm theo.

**Điều 2.** Giao phòng Quản lý dự án 3, Tổ Chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó giám đốc phụ trách dự án; Phụ trách các phòng: Kỹ thuật - Thẩm định; Hành chính - Tổng hợp; Kế hoạch - Đấu thầu; Quản lý dự án 3; Phát triển dịch vụ; Tổ chuyên gia đấu thầu và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Giám đốc Ban QLDA;
- Lưu: VT, KT-TĐ./.



**Nguyễn Quang Linh**