

Số:

Hà Nội, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 03 “Thi công cải tạo sửa chữa” thuộc dự án đầu tư xây dựng cải tạo sửa chữa trụ sở CN Bình Dương

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1500/QĐ-BIDV ngày 31/12/2024 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quy định số 9827/QyĐ-BIDV ngày 31/12/2024 của Tổng giám đốc quy định trình tự và thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 28291/QĐ-BIDV ngày 01/10/2025 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt Báo cáo KTKT và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng cải tạo sửa chữa trụ sở CN Bình Dương;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 1173/TTr-BIDV.BD ngày 03/11/2025 của Ban QLCT về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 03 “Thi công cải tạo sửa chữa” thuộc dự án đầu tư xây dựng cải tạo sửa chữa trụ sở CN Bình Dương;

Xét đề nghị của Ban Quản lý tài sản nội ngành tại Báo cáo thẩm định kèm theo về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 03 “Thi công cải tạo sửa chữa” thuộc dự án cải tạo sửa chữa trụ sở CN Bình Dương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số gói thầu số 03 “Thi công cải tạo sửa chữa” thuộc dự án đầu tư xây dựng cải tạo sửa chữa trụ sở CN Bình Dương với nội dung cụ thể như sau:

- Tên dự án là: Cải tạo, sửa chữa trụ sở CN Bình Dương
- Địa điểm thực hiện: Số 549 Đại lộ Bình Dương, phường Thủ Dầu Một, Tp.HCM.

- Chủ đầu tư: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 03 “Thi công cải tạo sửa chữa”.
- Phạm vi công việc của Gói thầu số 03:

Cải tạo sửa chữa toàn bộ khu vệ sinh và ốp lại vách đá thang máy từ tầng 1 đến tầng 5 trong đó bao gồm:

- + Phân phá dỡ: gạch lát, vách ngăn, trần, tháo dỡ thiết bị vệ sinh cũ.
- + Cải tạo sửa chữa: ốp vách đá thang máy, cải tạo trần, sàn, tường, điện, nước, thay mới thiết bị vệ sinh và các cải tạo sửa chữa nhỏ khác.
- Giá gói thầu: 2.263.981.385 đồng.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 40 ngày.
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.

(Chi tiết tại E-HSMT đính kèm)

Điều 2. Giao Ban QLCT tổ chức phát hành hồ sơ mời thầu (trong đó lưu ý cập nhật các nội dung điều chỉnh tại phụ lục đính kèm) và thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định của Nhà nước và BIDV, đảm bảo quy định về PCCC.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Ban Quản lý tài sản nội ngành, CN Bình Dương, Ban Quản lý công trình cải tạo sửa chữa trụ sở CN Bình Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận (b):

- Như Điều 4;
- Ban QLTSNN;
- CN Bình Dương;
- Lưu: VT.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ TÀI SẢN NỘI NGÀNH
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Nam