

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN
CAO THỂ TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 5869/QĐ-EVNHANOIHGC

Yên Hòa, ngày 05 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu 3: Cung cấp hệ thống pin năng lượng mặt trời
(bao gồm lắp đặt, đấu nối và hoàn thiện hệ thống)**

**Công trình: Lắp đặt mới hệ thống điện mặt trời mái nhà
tại các TBA 110, 220kV**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THỂ TP HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 01/07/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Căn cứ văn bản số 4705/EVNHANOI-TCNS ngày 28/5/2025 về việc hình thức quản lý dự án và hướng dẫn thực hiện mô hình Ban quản lý dự án kiêm nhiệm trong Tổng công ty.

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 4906/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 29/9/2025 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Lắp đặt mới hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các TBA 110, 220kV;

Căn cứ Quyết định số 5644/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 27/10/2025 của Công ty Lưới điện Cao thể TP Hà Nội về việc phê duyệt Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Lắp đặt mới hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các TBA 110, 220kV;

Căn cứ Quyết định số 5794/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 31/10/2025 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 3: Cung cấp hệ thống pin năng lượng mặt trời (bao gồm lắp đặt, đấu nối và hoàn thiện hệ thống), Công trình: Lắp đặt mới hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các TBA 110, 220kV;

Căn cứ Quyết định số 5720/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 29/10/2025 về việc thành lập các Tổ chuyên gia, tổ thẩm định E- HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, Công trình: Lắp đặt mới hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các TBA 110, 220kV;

Căn cứ Tờ trình của Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu 3: Cung cấp hệ thống pin năng lượng mặt trời (bao gồm lắp đặt, đấu nối và hoàn thiện hệ thống), Công trình: Lắp đặt mới hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các TBA 110, 220kV;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 04/11/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu 3: Cung cấp hệ thống pin năng lượng mặt trời (bao gồm lắp đặt, đấu nối và hoàn thiện hệ thống), Công trình: Lắp đặt mới hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các TBA 110, 220kV;

Căn cứ đề nghị của Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu 3: Cung cấp hệ thống pin năng lượng mặt trời (bao gồm lắp đặt, đấu nối và hoàn thiện hệ thống), Công trình: Lắp đặt mới hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các TBA 110, 220kV với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đoàng Ngọc Quân