Nội dung thay đổi về “Biện pháp tổ chức thi công” và “Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì” trong phần yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.

	TT
	Nội dung
	Tiêu chí đánh giá

	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Biện pháp tổ chức thi công
	
	

	1.1
	- Tổ chức mặt bằng thi công: thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông…trong quá trình thi công
	Nhà thầu mô tả chi tiết:
Trình tự thi công các hạng mục theo phương án tổ chức nhà thầu lập.

	+ Không hợp lý, không phù hợp với hồ sơ thiết kế và thực tế hiện trường
+ Thuyết minh sơ sài, không chi tiết các thành phần công việc.

	1.2
	- Phương án thi công xây dựng bê bê tông, nhà máy phát điện, hàng rào thép
	+Biện pháp thi công chi tiết trên cơ sở nghiên cứu với hồ sơ thiết kế và thực tế hiện trường.
+ Các giải pháp khắc phục sự cố, vướng mắc (nếu có)
	+ Không hợp lý, không phù hợp với hồ sơ thiết kế và thực tế hiện trường

+ Thuyết minh sơ sài, không chi tiết các thành phần công việc.

	1.3
	- Phương án thi công rãnh cáp, bể cáp nhập trạm và cột điện nhập trạm, kéo dây điện
	
	

	1.4
	- Phương án thi công hệ thống tiếp địa bằng khoan giếng, hàn nối dây đồng M95 bằng hóa chất và đo kiểm điện trở tiếp địa
	
	

	5
	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì
	 
	 

	
	Nhà thầu thể hiện bằng văn bản đáp ứng các nội dung như sau:
	Có văn bản cam kết đáp ứng các nội dung như yêu cầu
	Không có văn bản cam kết hoặc có cam kết nhưng nội dung không đầy đủ như yêu cầu

	5.1
	- Thời gian bảo hành công trình kể từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng 
	≥ 12 tháng 
	< 12 tháng

	5.2
	- Hình thức bảo hành 
	bằng tiền mặt hoặc Thư bảo lãnh do Ngân hàng phát hành
	không thực hiện việc bảo lãnh bảo hành.

	5.3
	- Giá trị bảo hành 
	≥ 5% giá trị quyết toán
	< 5% giá trị quyết toán


