

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu số 2: Mua sắm động cơ điện đóng van đầu bình, tủ điều khiển đóng van đầu bình phục vụ thử nghiệm lắp đặt bộ đóng ngắt van đầu bình chứa khí Clo khẩn cấp bằng điện

Dự toán: Mua sắm động cơ điện đóng van đầu bình, tủ điều khiển đóng van đầu bình phục vụ thử nghiệm lắp đặt bộ đóng ngắt van đầu bình chứa khí Clo khẩn cấp bằng điện

ĐƠN VỊ TƯ VẤN ĐẦU THẦU
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ
XÂY DỰNG HẠ TẦNG THÁI DƯƠNG**



GIÁM ĐỐC
Vũyễn Việt Hùng

Hà Nội, tháng 12/2025

Số 22/2025/BC-TCG

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu số 2: Mua sắm động cơ điện đóng van đầu bình, tủ điều khiển đóng van đầu bình phục vụ thử nghiệm lắp đặt bộ đóng ngắt van đầu bình chứa khí Clo khẩn cấp bằng điện

Dự toán: Mua sắm động cơ điện đóng van đầu bình, tủ điều khiển đóng van đầu bình phục vụ thử nghiệm lắp đặt bộ đóng ngắt van đầu bình chứa khí Clo khẩn cấp bằng điện

Kính gửi: Công ty Nước sạch Hà Nội

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

- Chủ đầu tư: Công ty Nước sạch Hà Nội
- Tên dự toán: Mua sắm động cơ điện đóng van đầu bình, tủ điều khiển đóng van đầu bình phục vụ thử nghiệm lắp đặt bộ đóng ngắt van đầu bình chứa khí Clo khẩn cấp bằng điện;
- Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Mua sắm động cơ điện đóng van đầu bình, tủ điều khiển đóng van đầu bình phục vụ thử nghiệm lắp đặt bộ đóng ngắt van đầu bình chứa khí Clo khẩn cấp bằng điện
- Số KHLCNT: PL2500266161 thời điểm đăng tải 24/10/2025
- Số E-TBMT: IB2500487432 - 00 thời điểm đăng tải 21/11/2025
- Giá gói thầu: 1.205.517.384 VND
- Nguồn vốn: Công ty nước sạch Hà Nội
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Dự kiến 65 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV Năm 2025
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:
 - + Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

- + Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- + Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- + Quyết định số 3207/NSHN-KH ngày 24/10/2025 của Công ty nước sạch Hà Nội phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán: Mua sắm van điện đóng mở đầu bình Clo, tủ điện điều khiển phục vụ thử nghiệm lắp đặt bộ đóng ngắt van đầu bình chứa khí Clo khẩn cấp bằng điện;
- + Quyết định số 3558/NSHN-KH ngày 20/11/2025 của Công ty Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 2: Mua sắm động cơ điện đóng van đầu bình, tủ điều khiển đóng van đầu bình phục vụ thử nghiệm lắp đặt bộ đóng ngắt van đầu bình chứa khí Clo khẩn cấp bằng điện;
- + Hợp đồng số 1031.A/2025/HĐ-TVĐT ngày 31/10/2025 giữa Công ty Nước sạch Hà Nội và Công ty cổ phần đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Thái Dương Về việc Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT Gói thầu số 2: Mua sắm động cơ điện đóng van đầu bình, tủ điều khiển đóng van đầu bình phục vụ thử nghiệm lắp đặt bộ đóng ngắt van đầu bình chứa khí Clo khẩn cấp bằng điện;
- + Quyết định số 31.10.1/2025/QĐ-TD ngày 31/10/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hạ tầng Thái Dương v/v thành lập Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu Gói thầu số 2: Mua sắm động cơ điện đóng van đầu bình, tủ điều khiển đóng van đầu bình phục vụ thử nghiệm lắp đặt bộ đóng ngắt van đầu bình chứa khí Clo khẩn cấp bằng điện;
- + Nội dung yêu cầu làm rõ E-HSDT của chủ đầu tư: Công văn số 10.12/2025/CV-TD ngày 10/12/2025);
- + Nội dung giải trình làm rõ E-HSDT của nhà thầu: Văn bản số WAT.012.IB2500487432 ngày 12/12/2025.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Căn cứ Hợp đồng số 1031.A/2025/HĐ-TVĐT ngày 31/10/2025 giữa Công ty Nước sạch Hà Nội và Công ty cổ phần đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Thái Dương Về việc Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT Gói thầu số 2: Mua sắm động cơ điện đóng van đầu bình, tủ điều khiển đóng van đầu bình phục vụ thử nghiệm lắp đặt bộ đóng ngắt van đầu bình chứa khí Clo khẩn cấp bằng điện;

Tổ chuyên gia do Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hạ tầng Thái Dương thành lập theo Quyết định số 31.10.1/2025/QĐ-TD ngày 31/10/2025 về việc tư vấn đấu thầu Gói thầu số 2: Mua sắm động cơ điện đóng van đầu bình, tủ điều khiển đóng van đầu bình phục vụ thử nghiệm lắp đặt bộ đóng ngắt van đầu bình chứa khí Clo khẩn cấp bằng điện.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành

viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Việt Hùng	Tổ trưởng	Chủ trì lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT, tổng hợp báo cáo đánh giá E-HSDT
2	Nguyễn Văn Bình	Thành viên	Tham gia lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia đã thống nhất cách thức làm việc như sau:

Các thành viên trong tổ chuyên gia phải nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc trong công tác đánh giá E-HSDT như: bảo mật hồ sơ, ý thức chấp hành, thái độ làm việc, thời gian làm việc, huy động làm ngoài giờ và tham gia đầy đủ các buổi họp của tổ chuyên gia.

Tổ trưởng chịu trách nhiệm điều hành chung toàn bộ hoạt động của tổ chuyên gia, chịu trách nhiệm tổng hợp các nội dung đánh giá của từng chuyên gia và tổ chức việc lập báo cáo đánh giá E-HSDT trong thời gian đánh giá E-HSDT của nhà thầu.

Nội dung công việc cụ thể của từng chuyên gia được xác định dựa trên phân công nhiệm vụ của tổ trưởng.

Các thành viên tổ chuyên gia thực hiện đánh giá độc lập sau đó tổ chuyên gia thảo luận và thống nhất các ý kiến đánh giá để đưa vào báo cáo. Trong trường hợp không thống nhất được ý kiến sẽ tiến hành biểu quyết lấy ý kiến theo đa số, ý kiến của những thành viên còn lại sẽ được bảo lưu.

Trường hợp cần thiết, tổ trưởng sẽ thay mặt tổ chuyên gia ký văn bản đề nghị làm rõ E-HSMT, E-HSDT của các nhà thầu gửi Chủ đầu tư trong quá trình đánh giá E-HSDT.

Quyết định thành lập tổ chuyên gia, bản chụp chứng chỉ hành nghề đấu thầu và bản cam kết của từng thành viên tổ chuyên gia đấu thầu được đính kèm tại Phụ lục báo cáo này.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

1.1. Thông tin chung:

Mã TBMT	IB2500487432
Tên gói thầu	Gói thầu số 2: Mua sắm động cơ điện đóng van đầu bình, tủ điều khiển đóng van đầu bình phục vụ thử nghiệm lắp đặt bộ đóng ngắt van đầu bình chứa khí Clo khẩn cấp bằng điện
Tên chủ đầu tư	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Số lượng nhà thầu	1
Thời điểm hoàn thành mở thầu	09/12/2025 09:47
Lĩnh vực	Hàng hóa

1.2. Thông tin về gói thầu:

Mã KHLCNT	PL2500266161
Tên kế hoạch LCNT	Mua sắm động cơ điện đóng van đầu bình, tủ điều khiển đóng van đầu bình phục vụ thử nghiệm lắp đặt bộ đóng ngắt van đầu bình chứa khí Clo khẩn cấp bằng điện
Loại hợp đồng	Trọn gói
Thời gian thực hiện gói thầu	90 ngày
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Chào hàng cạnh tranh
Phương thức lựa chọn nhà thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời điểm đóng mở thầu	09/12/2025 09:00
Giá gói thầu	1.205.517.384 VND

1.3. Thông tin về nhà thầu tham dự:

STT	Mã định danh	Tên nhà thầu	Giá dự thầu (VND)	Tỷ lệ giảm giá (%)	Giá dự thầu sau giảm giá (VND)	Hiệu lực E-HSDT (ngày)	Bảo đảm dự thầu (VND)	Hiệu lực của BDĐT (ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
1	vn0315617533	CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT WATTEC	1.165.156.000	0	1.165.156.000	90	18.000.000 (Cam kết trong đơn dự thầu)	120	Xem chi tiết tại mẫu tiến độ

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 02** dưới đây (tổng hợp từ Mẫu số 01):

Bảng số 02

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty TNHH Kỹ thuật Wattec	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: *Không có.*

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): *Không có.*

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây tổng hợp từ Mẫu số 02):

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty TNHH Kỹ thuật Wattec	Không đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: *có*.

E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm do hợp đồng tương tự do nhà thầu cung cấp không đáp ứng yêu cầu (tư cách tham gia trong các hợp đồng tương tự do nhà thầu cung cấp để chứng minh đều với vai trò là nhà cung cấp, không phải là nhà thầu chính hay nhà thầu phụ).

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): *có*.

- Nội dung yêu cầu làm rõ của chủ đầu tư: Ngày 10/12/2025 chủ đầu tư gửi yêu cầu làm rõ trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nội dung yêu cầu làm rõ kèm theo Công văn số 10.12/2025/CV-TD ngày 10/12/2025), cụ thể:

* Hợp đồng số 029/HĐKT/BIWELCO-WATTEC:

- Cung cấp tài liệu chứng minh tư cách nhà thầu tham gia trong hợp đồng (nhà thầu chính hay nhà thầu phụ);

- Bổ sung tài liệu kèm theo gồm: Biên bản bàn giao, nghiệm thu hàng hoá hoặc Biên bản thanh lý; Hoá đơn VAT.

* Hợp đồng số 005 HĐKT - SC5/WATTEC:

- Bổ sung tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký hợp đồng là Ông Phạm Văn Tư – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng số 5.

- Cung cấp tài liệu chứng minh tư cách nhà thầu tham gia trong hợp đồng (nhà thầu chính hay nhà thầu phụ);

- Bổ sung tài liệu kèm theo gồm: Biên bản bàn giao, nghiệm thu hàng hoá hoặc Biên bản thanh lý; Hoá đơn VAT.

- Nội dung giải trình làm rõ của nhà thầu: Ngày 12/12/2025 nhà thầu gửi hồ sơ giải trình làm rõ trên hệ thống mạng ĐTQG, hồ sơ gồm: Văn bản số WAT.012.IB2500487432 ngày 12/12/2025 và các tài liệu: Biên bản giao hàng và Hoá đơn tài chính của hợp đồng số 029/HĐKT/BIWELCO-WATTEC; Giấy uỷ quyền, Biên bản giao hàng và Hoá đơn tài chính của hợp đồng số 005 HĐKT - SC5/WATTEC.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ làm rõ từ chủ đầu tư, tổ chuyên gia tiếp tục đánh giá E-HSDT và kết quả đánh giá được tổng hợp tại Bảng số 03.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

Không đánh giá.

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Không đánh giá

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 06** với các nội dung cơ bản như sau:

Stt	Nội dung	Nhà thầu Công ty TNHH Kỹ thuật Wattec
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đánh giá
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	

Tổ chuyên gia nêu các ý kiến nhận xét (nếu có): Không có.

7. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Thời gian đánh giá E-HSDT: từ ngày 09 tháng 12 năm 2025 đến ngày 15 tháng 12 năm 2025.

8. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:

- Danh sách nhà thầu được xem xét: Không có

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đảm bảo.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có.

4. Đối chiếu tài liệu: Không.


5. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu: Không có.

*** Kiến nghị:** Tổ chuyên gia kiến nghị Chủ đầu tư căn cứ các nội dung được Tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo này để xem xét, quyết định huỷ thầu Gói thầu số 2: Mua sắm động cơ điện đóng van đầu bình, tủ điều khiển đóng van đầu bình phục vụ thử nghiệm lắp đặt bộ đóng ngắt van đầu bình chứa khí Clo khẩn cấp bằng điện theo quy định tại Điểm a, khoản 1, điều 14 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Không có.

Báo cáo này được lập bởi:

1. Ông Nguyễn Việt Hùng – Tổ trưởng: 

2. Ông Nguyễn Văn Bình – Thành viên: 