

Số: 79/BCDG-TCG

Tây Ninh, ngày 24 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Mua sắm 01 máy phát cỏ

Thuộc dự án: Đầu tư xe máy kéo, máy bón phân và máy phát cỏ

Kính gửi: Tổng Giám đốc Công ty.

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH.
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Đầu tư Xe máy kéo, máy bón phân và máy phát cỏ.
- Tên gói thầu: Mua sắm 01 máy phát cỏ.
- Số KHLCNT: PL2500240086 thời điểm đăng tải 30/09/2025;
- Số E-TBMT: IB2500487992 - 00 thời điểm đăng tải 01/11/2025;
- Giá gói thầu: 65.000.000 đồng.
- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III Năm 2025.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không.
- Các văn bản pháp lý liên quan:
 - + Quyết định số 1721/QĐ-CSTN ngày 25/8/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xe máy kéo, máy bón phân và máy phát cỏ.
 - + Quyết định số 2052/QĐ-CSTN ngày 29/10/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh v/v phê duyệt E - hồ sơ mời thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng gói thầu: Mua sắm 01 máy phát cỏ thuộc dự án: Đầu tư xe máy kéo, máy bón phân và máy phát cỏ.

2. Tổ Chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập Tổ Chuyên gia:

Tổ Chuyên gia được Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh thành lập theo Quyết định số 1236/QĐ-CSTN ngày 16/06/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT gói thầu Mua sắm 01 máy phát cỏ thuộc dự án: Đầu tư xe máy kéo, máy bón phân và máy phát cỏ.

b) Thành phần tổ chuyên gia:



Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong Tổ Chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Văn Thống	Tổ trưởng	Tổ trưởng - Phụ trách chung
2	Ngô Long Phi	Tổ phó	Thành viên - Đánh giá tất cả các nội dung
3	Nguyễn Trần Thanh Phương	Thành viên	Thành viên - Đánh giá tất cả các nội dung
4	Lê Khánh Hưng	Thành viên	Thành viên - Đánh giá tất cả các nội dung
5	Trương Duy Tiến	Thành viên	Thành viên - Đánh giá tất cả các nội dung
6	Võ Lâm Ngọc Ân	Thành viên	Thành viên - Đánh giá tất cả các nội dung

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ Chuyên gia làm việc theo nhóm, các thành viên cùng tham gia đánh giá E-DSDT, khi một thành viên trong Tổ Chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác thì ý kiến bảo lưu của thành viên đó phải được nêu trong Mục IV báo cáo này. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ Chuyên gia được quy định tại Quyết định số 1236/QĐ-CSTN ngày 16/06/2025.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Tổ Chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu (đồng)	Giá dự thầu (đồng)	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) (đồng)
1	Công Ty TNHH Gold Max	65.000.000	56.000.000	-	56.000.000

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY TNHH GOLD MAX	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: *(Phần này thuyết minh chi tiết về việc nhà thầu được đánh giá không đạt, kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ E-HSDT).*

Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có). *Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT của chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu.*

Không có.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: *(tổng hợp từ Mẫu số 02):*

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY TNHH GOLD MAX	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT. *Phần này thuyết minh chi tiết về việc không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ E-HSDT).*

Không có.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có). *Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT của chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu (nếu có).*

Không có.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: *(tổng hợp từ Mẫu số 03B):*

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY TNHH GOLD MAX	Không đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)). *Thuyết minh chi tiết về việc nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của E-HSDT.*

Năm sản xuất của hàng hóa theo E-Hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu của E-Hồ sơ mời thầu, cụ thể:

+ Yêu cầu của E-Hồ sơ mời thầu: Hàng hóa có năm sản xuất 2025.

+ Đề xuất của E- Hồ sơ dự thầu của nhà thầu: Năm sản xuất 2024.

Điền

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): *Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT của chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu (nếu có).*

Không có.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. *Phần này nêu rõ các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá, bao gồm cả trường hợp trong tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số các thành viên còn lại và biện pháp xử lý đối với trường hợp đó (nếu có).*

Trong hồ E-HSMT có yêu cầu nhà thầu cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu, tuy nhiên khi kiểm tra E-HSDT nhà thầu không đính kèm như yêu cầu. Chủ đầu tư cần yêu cầu bổ sung, làm rõ, tuy nhiên khi đánh giá về Kỹ thuật nhà thầu không đạt yêu cầu về năm sản xuất của hàng hóa chào thầu, nên Tổ chuyên gia thống nhất đánh giá nhà thầu không đạt yêu cầu của E-HSMT mà không cần làm rõ, bổ sung.

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo **Bảng số 06** dưới đây: *(được tổng hợp Mẫu số 07B):*

Bảng số 06

Stt	Nội dung	CÔNG TY TNHH GOLD MAX
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	56.000.000 đồng
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)	Không có
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	Không có
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	56.000.000 đồng
5	$\Delta UĐ$ (nếu có)	Không có
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	56.000.000 đồng

Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá về tài chính (nếu có): Không có.

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	Nhà thầu
		CÔNG TY TNHH GOLD MAX
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	56.000.000 đồng
5	Xếp hạng các E-HSDT*	Không xếp hạng

7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp gói thầu EC

Không có.

8. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 13/11/2025 đến ngày 24/11/2025.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá

Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, Tổ Chuyên gia kiến nghị Tổng Giám đốc Công ty, Tổ thẩm định xem xét cho hủy thầu hời thầu gói thầu Mua sắm 01 máy phát cỏ thuộc dự án: Đầu tư xe máy kéo, máy bón phân và máy phát cỏ.

Lý do hủy thầu: Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 của Luật đấu thầu 22/2023/QH13: Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có

Báo cáo đánh giá này được lập bởi: Tổ Chuyên gia đấu thầu Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Tổ CGĐT.

**TM. TỔ CHUYÊN GIA
TỔ TRƯỞNG**


Nguyễn Văn Thống

Thành viên Tổ Chuyên gia:

Ông Ngô Long Phi:

Ông Nguyễn T. Thanh Phương:

Ông Lê Khánh Hưng:

Ông Trương Duy Tiến:

Ông Võ Lâm Ngọc Ân

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT

Gói thầu: Mua sắm 01 máy phát cò

Dự án/dự toán mua sắm: Đầu tư xe máy kéo, máy bón phân và máy phát cò

Nhà thầu: CÔNG TY TNHH GOLD MAX

STT	Nội dung đánh giá trong E-HSMT	Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống (Căn cứ cam kết trong E-HSDT)		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁹⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)
		Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
1	Bảo đảm dự thầu ⁽¹⁾	-	-	X		
2	Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật đấu thầu	X	-	X		
2.1	Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:	-	-			
2.1.1	Hạch toán tài chính độc lập ⁽³⁾	X	-	X		
2.1.2	Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản ⁽³⁾	X	-	X		
2.1.3	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu ⁽³⁾	X	-	X		
2.1.4	Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu ⁽³⁾	X	-	X		
2.1.5	Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự ⁽³⁾	X	-	X		
3	Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống ⁽⁶⁾	X	-	X		
4	Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu ⁽³⁾	X	-	X		
KẾT LUẬN				Đạt		

Thành viên Tổ Chuyên gia:

Ông Ngô Long Phi

Ông Lê Khánh Hưng:

Ông Trương Duy Tiến:

Ông Nguyễn T.Thanh Phương:

Ông Võ Lâm Ngọc Ân:

**TM. TỔ CHUYÊN GIA
TỔ TRƯỞNG**

Nguyễn Văn Thống

Ghi chú:

(1) Tổ chuyên gia đánh giá, trừ trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng. Đối với gói thầu đấu thầu trước và E-HSMT quy định không áp dụng bảo đảm dự thầu, không đánh giá nội dung bảo đảm dự thầu.

(3) Hệ thống tự động đánh giá trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong E-HSDT.

Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện Hệ thống đánh giá nhà thầu "đạt" là chưa chính xác thì tổ chuyên gia có quyền đánh giá lại để làm kết quả đánh giá ở nội dung này và nêu rõ ý kiến tại phiếu chấm của tổ chuyên gia. Trường hợp Hệ thống đánh giá "không đạt" thì nhà thầu bị loại. Đối với các nội dung Hệ thống tự động đánh giá "không đạt", tổ chuyên gia không thể sửa đổi kết quả đánh giá từ "không đạt" thành "đạt"

(6) Hệ thống tự động đánh giá.

(9) E-HSDT có nội dung sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản dẫn đến E-HSDT bị loại thì không phải tiếp tục đánh giá các tiêu chí khác. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng một tiêu chí đánh giá cụ thể thì không phải đánh giá tiếp đối với các tiêu chí còn lại.

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

(Sử dụng tiêu chí đánh giá "đạt", "không đạt")

Gói thầu: Mua sắm 01 máy phát cò

Dự án/dự toán mua sắm: Đầu tư xe máy kéo, máy bón phân và máy phát cò

STT	Nội dung đánh giá ⁽¹⁾	Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽²⁾			Nhận xét của chuyên gia
		Đạt	Chấp nhận được	Không đạt	
1	Phạm vi cung cấp hàng hóa	-	-	-	
	Số lượng, chủng loại hàng hóa/thiết bị cung cấp đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT. (Chương V – Yêu cầu kỹ thuật)			x	Không đạt yêu cầu về năm sản xuất của hàng hóa: + Yêu cầu của E-Hồ sơ mời thầu: Hàng hóa có năm sản xuất 2025. + Đề xuất của E- Hồ sơ dự thầu của nhà thầu: Năm sản xuất 2024.
2	Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa				
	Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa/thiết bị, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của E-HSMT (Chương V – Yêu cầu kỹ thuật)	x			Đạt
3	Tiến độ cung cấp hàng hóa				
	Có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa/thiết bị hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	x			Đạt
4	Uy tín, năng lực của nhà thầu				
	- Cam kết không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu hợp lệ kể từ 01/01/2022.	x			Đạt
KẾT LUẬN ⁽³⁾		Không đạt			



Thành viên Tổ Chuyên gia:

Ông Ngô Long Phi

Ông Lê Khánh Hưng:

Ông Trương Duy Tiên:

Ông Nguyễn T. Thanh Phương:

Ông Võ Lâm Ngọc Ân:

TM. TỔ CHUYÊN GIA
TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thống

Ghi chú:

(1) Theo quy định trong E-HSMT.

(2) Đối với từng nội dung đánh giá, nếu được đánh giá là "đạt" hoặc "chấp nhận được" hoặc "không đạt" thì đánh dấu "X" vào ô tương ứng và nêu rõ lý do tại cột Nhận xét của chuyên gia. Tiêu chí "Chấp nhận được" chỉ áp dụng trong trường hợp tiêu chuẩn đánh giá thuộc E-HSMT có quy định về nội dung "Chấp nhận được".

E-HSDT có nội dung sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản dẫn đến E-HSDT bị loại thì không phải tiếp tục đánh giá các tiêu chí khác. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng một tiêu chí đánh giá cụ thể thì không phải đánh giá tiếp đối với các tiêu chí còn lại.

(3) E-HSDT được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định trong E-HSMT.

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH
(Phương pháp giá thấp nhất)**Gói thầu:** Mua sắm 01 máy phát cò**Dự án/dự toán mua sắm:** Đầu tư xe máy kéo, máy bơm phân và máy phát cò**Nhà thầu:** CÔNG TY TNHH GOLD MAX

STT	Nội dung	Giá trị
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có) ⁽¹⁾	56.000.000 VND
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa ⁽²⁾	Không có
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	Không có
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa, trừ giá trị giảm giá (nếu có)	56.000.000 VND
5	$\Delta U\bar{D}$ ⁽³⁾	Không có
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có) và sau khi tính ưu đãi (nếu có) ⁽⁴⁾	56.000.000 VND

Thành viên Tổ Chuyên gia:

Ông Ngô Long Phi

Ông Lê Khánh Hưng:

Ông Trương Duy Tiến:

Ông Nguyễn T. Thanh Phương:

Ông Võ Lâm Ngọc Ân:

TM. TỔ CHUYÊN GIA
TỔ TRƯỞNG



Nguyễn Văn Thống

Ghi chú:

- (1) Đối với chào giá trực tuyến theo quy trình thông thường, giá dự thầu tại Mục 1 và giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá tại Mục 4 là giá chào cuối cùng (bao gồm cả thuế, phí, lệ phí, nếu có) không bao gồm chi phí dự phòng sau thời điểm kết thúc chào giá trực tuyến.
 - (2) Chỉ áp dụng đối với gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC áp dụng hợp đồng trọn gói (nếu có).
 - (3) ΔUĐ: Giá trị ưu đãi theo quy định tại E-HSMT (nếu có).
 - (4) Đối với gói thầu hàng hóa, hỗn hợp yêu cầu nhà thầu chào không tách thuế, việc so sánh, xếp hạng E-HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có). Đối với gói thầu yêu cầu nhà thầu chào tách thuế thì không xem xét và không đưa vào để so sánh, xếp hạng nhà thầu đối với chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có).
- Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần Chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm Chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-HSDT.