Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là đạt. 
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của thiết bị, vật tư, vật liệu:

	1.1 Đối với các vật tư, vật liệu chính (xi măng, cốt thép, cát, đá, gạch các loại)
	- Đối với vật liệu (xi măng, cốt thép, cát, đá, gạch các loại): Có bảng đề xuất rõ đơn vị sản xuất (hoặc cung cấp), nguồn gốc xuất xứ sử dụng cho công trình và có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp

	[bookmark: _Toc509215208]Đạt

	
	Không đáp ứng một trong các nội dung yêu cầu trên
	[bookmark: _Toc509215209]Không đạt

	1.2 Chất lượng của thiết bị, hàng hóa cung cấp
	+ Có đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa - thiết bị, chất lượng tương đương hoặc cao hơn theo yêu cẩu kỹ thuật nêu tại chương V của E-HSMT. 
+ Có bảng tuyên bố đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, so sánh giữa yêu cầu của E-HSMT và chào thầu của của Nhà thầu.
	Đạt

	
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên.
	Không đạt

	2. Giải pháp kỹ thuật:

	Tổ chức mặt bằng công trường: Bố trí lán trại, kho bãi, tập kết vật liệu, thiết bị thi công
	Có thuyết minh giải pháp bố trí mặt bằng công trường đảm bảo an toàn trong quá trình thi công đặc biệt đảm bảo công tác hoạt động của Đơn vị
Chú ý: Đơn vị tham khảo bản vẽ mặt bằng hiện trạng theo hồ sơ bản vẽ đăng tải kèm theo hoặc tự tiến hành khảo sát hiện trạng công trình để làm cơ sở thuyết minh giải pháp bố trí mặt bằng 
	Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu trên.
	Không đạt

	3. Biện pháp tổ chức thi công:

	Biện pháp tổ chức thi công chi tiết các hạng mục công trình
	Có Biện pháp tổ chức thi công chi tiết đầy đủ các hạng mục công trình theo quy mô công trình nêu tại Chương V của E-HSMT. Biện pháp thi công phải đảm bảo có trình tự thi công hợp lý phù hợp với quy mô công trình

	[bookmark: _Toc509215222]Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	[bookmark: _Toc509215223]Không đạt

	4. Tiến độ thi công:

	4.1.Thời gian thi công
	Có đề xuất thời gian thi công không quá 45 ngày 
	[bookmark: _Toc509215229]Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	[bookmark: _Toc509215230]Không đạt

	4.2. Biểu tiến độ thi công: Biểu đồ tiến độ thi công phải được biểu diễn theo thời gian thi công đã đề xuất và thể hiện số lượng thiết bị, nhân sự sử dụng
	Có và đầy đủ chi tiết phù hợp.
	[bookmark: _Toc509215234]Đạt

	
	Không có hoặc có nhưng không đầy đủ chi tiết, không phù hợp. 
	[bookmark: _Toc509215235]Không đạt

	5. Biện pháp bảo đảm chất lượng

	[bookmark: _Toc509215239]5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công xây dựng 
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng thi công đối với đầy đủ các hạng mục công trình theo quy mô công trình nêu tại Chương V của E-HSMT. Có sơ đồ quản lý chất lượng của nhà thầu và thuyết minh chi tiết trách nhiệm của từng bộ phận theo sơ đồ.
	[bookmark: _Toc509215240]Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	[bookmark: _Toc509215241]Không đạt

	5.2. Phòng thí nghiệm/Trạm thí nghiệm hiện trường chuyên nghành xây dựng
	Nhà thầu phải có phòng thí nghiệm hoặc trạm thí nghiệm hiện trường chuyên ngành xây dựng hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị được cấp phép hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng để thực hiện các công tác thí nghiệm cần thiết đảm bảo chất lượng công trình. 
(Phải đính kèm bản Scan hợp đồng nguyên tắc và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và Danh mục các chỉ tiêu thí nghiệm kèm theo của đơn vị thí nghiệm. Các tài liệu Scan phải từ bản gốc hoặc bản được công chứng, chứng thực)
	Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

	6.1. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông
	Có biện đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông hợp lý, khả thi phù hợp hiện trạng công trình
	[bookmark: _Toc509215251]Đạt

	
	Không đáp ứng nội dung yêu cầu trên
	[bookmark: _Toc509215252]Không đạt

	6.2. Biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình thi công
	Có biện đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp hiện trạng công trình
	[bookmark: _Toc509215253]Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu
	[bookmark: _Toc509215254]Không đạt

	[bookmark: _Toc509215256]6.3 Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công
	Có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công hợp lý, khả thi phù hợp hiện trạng công trình
	[bookmark: _Toc509215257]Đạt

	
	Không đáp ứng nội dung yêu cầu trên
	[bookmark: _Toc509215258]Không đạt

	7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

	7.1 Thời gian bảo hành công trình
	Có cam kết thời gian bảo hành công trình tối thiểu là 12 tháng sau khi công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và đề xuất phương án khắc phục các hư hỏng trong thời gian bảo hành.
	[bookmark: _Toc509215262]Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu
	[bookmark: _Toc509215263]Không đạt

	7.2 Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu
	Nhà thầu có nội dung cam kết không có gói thầu nào bên mời thầu mời thương thảo hợp đồng nhưng nhà thầu không thương thảo hoặc có quyết định trúng thầu nhưng nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng
Chú ý: Trường hợp nhà thầu có bản cam kết đáp ứng các nội dung trên mà trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu Tổ chuyên gia xét thầu thu thập được tài liệu chứng minh nhà thầu vi phạm một trong các nội dung trên thì nhà thầu được đánh giá là kê khai không trung thực và coi là gian lận thầu.
	Đạt

	
	Không có nội dung cam kết hoặc nhà thầu có gói thầu bên mời thầu mời thương thảo hợp đồng nhưng nhà thầu không thương thảo hoặc có quyết định trúng thầu nhưng nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng
	Không đạt

	[bookmark: _Toc509215268]Kết luận
	[bookmark: _Toc509215269]Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	[bookmark: _Toc509215270]Đạt

	
	Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là không đạt.
	[bookmark: _Toc509215271]Không đạt



