

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt¹:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

¹ Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, thiết bị:		
<p>1.1. Đối với các loại vật tư, vật liệu, thi công chính: cát các loại, đá các loại; Thép các loại; xi măng PCB40; ống HDPE, ống nhựa PVC, sơn dẻo nhiệt, sơn lót đường... thiết bị chiếu sáng, cây xanh, trạm xử lý nước thải, thiết bị đường dây và trạm biến áp ...theo yêu cầu chương V</p>	<p>Nhà thầu được xét là đạt khi đáp ứng các yêu cầu sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có liệt kê danh sách thể hiện đầy đủ tên, chủng loại, xuất xứ, nguồn cung cấp các vật tư, vật liệu đưa vào công trình. - Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp vật liệu đảm bảo chất lượng, số lượng và tiến độ cung cấp vật tư phù hợp tiến độ thi công theo yêu cầu (kèm theo giấy phép ĐKKD của đơn vị cung cấp chứng minh đơn vị cung cấp có chức năng bán buôn vật liệu xây dựng) hoặc tài liệu chứng minh nhà thầu có khả năng tự cung cấp vật tư, vật liệu (trường hợp nhà tự cung cấp vật tư, vật liệu). <p>Đối với vật liệu cát, đá: Có tài liệu chứng minh kèm theo về nguồn gốc hợp pháp, đảm bảo cung cấp theo tiến độ thi công công trình (trữ lượng, công suất khai thác)</p>	Đạt
	<p>Không đáp ứng theo yêu cầu trên</p>	Không đạt
<p>1.2. Đối với Bê tông nhựa nóng</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có trạm trộn bê tông nhựa nóng (kèm theo giấy phép ĐKKD của đơn vị cung cấp) hoặc tài liệu chứng minh trạm trộn bê tông nhựa nóng thuộc sở hữu của nhà thầu. <p>Kèm theo tài liệu chứng minh công suất trạm trộn 120T/h, giấy chứng nhận kiểm định của trạm trộn bê tông nhựa, giấy chứng nhận bảo vệ môi trường của trạm trộn còn hiệu lực.</p>	Đạt

	Không đáp ứng theo yêu cầu trên	Không đạt
1.3. Mức độ đáp ứng yêu cầu về phạm vi cung cấp các vật tư– thiết bị cho công trình theo chương V – Yêu cầu về kỹ thuật do nhà thầu cấp (VTTB B cấp)	<p>Nhà thầu cung cấp đầy đủ bảng liệt kê chi tiết từng loại vật tư, thiết bị, vật liệu do nhà thầu cấp được quy định tại Chương V Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT:</p> <p>Có cam kết và danh sách thể hiện đầy đủ tên, chủng loại, Ký hiệu, mã hiệu, xuất xứ các vật tư, vật liệu đưa vào công trình đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật.</p> <p>- Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp vật tư– thiết bị đảm bảo chất lượng, số lượng và tiến độ cung cấp vật tư phù hợp tiến độ thi công theo yêu cầu (kèm theo giấy phép ĐKKD của đơn vị cung cấp) hoặc tài liệu chứng minh nhà thầu có khả năng tự cung cấp vật tư– thiết bị (trường hợp nhà tự cung cấp vật tư– thiết bị).</p>	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên	Không đạt
1.4. Mức độ đáp ứng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật các vật tư– thiết bị cho công trình theo chương V – Yêu cầu về kỹ thuật do nhà thầu cấp (VTTB B cấp)	<p>- Nhà thầu đáp ứng tất cả các yêu cầu đặc tính kỹ thuật vật tư, thiết bị theo thiết kế, theo E-HSMT và theo tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp hoặc tốt hơn đáp ứng yêu cầu theo bảng yêu cầu kỹ thuật đối với hàng hóa (thiết bị) tại chương V trong E-HSMT. Đồng thời cung cấp các tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hóa và Có catalogue của thiết bị kèm theo (trường hợp catalogue không thể hiện bằng tiếng Việt thì phải dịch thuật sang tiếng Việt), hoặc không có Catalogue thì phải có hình ảnh sản phẩm kèm thuyết minh.</p> <p>- Hàng hóa do nhà thầu chào hàng trong E-HSMT đảm bảo về mặt kỹ</p>	Đạt

	<p>thuật, chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ, mới 100%.</p> <p>- Cam kết Hàng hóa do nhà thầu chào hàng trong E-HSDT đảm bảo về mặt kỹ thuật, chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ.</p>	
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên	Không đạt
2. Cách thức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường		
2.1. Trình bày cách thức quản lý dự án	Nhà thầu trình bày cách thức quản lý dự án đối với công việc của nhà thầu hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật	Đạt
	Không đề xuất hoặc đề xuất sơ sài, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật	Không đạt
2.2. Trình bày cách thức quản lý dự án của nhà thầu bao gồm: Cách thức tổ chức quản lý hiện trường	<p>- Có đề xuất tổ chức quản lý hiện trường phù hợp với hiện trạng công trường.</p> <p>- Có sơ đồ hệ thống tổ chức quản lý hiện trường và thuyết minh mô tả rõ trách nhiệm của từng cán bộ chủ chốt.</p>	Đạt
	Không đáp ứng các yêu cầu trên	Không đạt
3. Các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ:		
Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	

<p>3.1. Tổ chức mặt bằng công trường</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Có bản vẽ bố trí tổng mặt bằng công trường và thuyết minh (bản vẽ thể hiện đầy đủ các yếu tố mặt bằng công trình, vị trí đặt thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí công ra vào, rào chắn, biển báo, phòng thí nghiệm hiện trường (nếu có), cấp nước, thoát nước, hệ thống điện và giao thông, liên lạc trong quá trình thi công). - Có vị trí cụ thể để bố trí máy thi công, nhân lực, kho bãi vật liệu, bố trí lán trại phục vụ thi công và đúng hiện trạng mặt bằng công trình (Trường hợp đi thuê kèm tài liệu chứng minh) - Trình bày đầy đủ, chi tiết, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. 	<p>Đạt</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Không đáp ứng các yêu cầu trên - Không trình bày hoặc có trình bày nhưng sơ sài, không đủ nội dung, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng 	<p>Không đạt</p>
<p>3.2. Công tác chuẩn bị trước khi thi công</p>	<p>Nhà thầu trình bày chi tiết công tác chuẩn bị trước khi thi công để đảm bảo tính khả thi khi thi công bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công tác chuẩn bị tại văn phòng bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> (1) Công tác kiểm tra hồ sơ thiết kế. (2) Công tác lập và trình danh sách ban chỉ huy công trường cho các bên. (3) Công tác lập và trình tiến độ chi tiết cho các bên có liên quan. (4) Công tác lập kế hoạch họp bàn chuẩn bị triển khai thi công. - Công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị thi công, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> (1) Có đề xuất và cam kết huy động nhân sự chủ chốt thực hiện gói 	<p>Đạt</p>

	<p>thầu.</p> <p>(2) Có đề xuất và cam kết tập kết vật tư, vật liệu đáp ứng yêu cầu theo HSTK thực hiện gói thầu tại mục 1 - Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, thiết bị.</p> <p>(3) Có đề xuất và cam kết tập kết thiết bị thi công đáp ứng khả năng huy động thực hiện gói thầu.</p> <p>Công tác chuẩn bị khởi công chi tiết rõ ràng.</p>	
	<p>Không thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không đảm bảo tính khả thi</p>	<p>Không đạt</p>
<p>3.3. Biện pháp tổ chức thi công vận chuyển nguyên vật liệu thi công, vật tư thiết bị, vận chuyển phế thải.</p>	<p>- Có đầy đủ Biện pháp thi công hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.</p>	<p>Đạt</p>
	<p>Không có quy trình và giải pháp hợp lý, phù hợp</p>	<p>Không đạt</p>
<p>3.4. Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch và bố trí các mũi thi công tổng thể theo các hạng mục chính. - Biện pháp tổ chức thi công chi tiết cho từng hạng mục chính 	<ul style="list-style-type: none"> - Có đề xuất kế hoạch thi công trình tự, tổng thể theo các hạng mục chính của gói thầu, thể hiện rõ ràng số lượng mũi thi công độc lập kèm theo dây chuyền thiết bị chính và nhân lực; các mũi thi công độc lập đảm bảo sự đồng bộ hợp lý, phù hợp với số lượng thiết bị và nhân lực huy động cho gói thầu và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công cụ thể cho từng mũi thi công. Trường hợp liên danh phân công thi công cụ thể công việc theo phân đoạn/hạng mục, thể hiện rõ kế hoạch thi công tương ứng với từng thành viên liên danh. - Thuyết minh biện pháp và giải pháp tổ chức thi công theo trình tự, phù hợp, khả thi và đầy đủ cho các hạng mục chính của công trình 	<p>Đạt</p>

	<p>phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thuyết minh, bản vẽ về phương án thi công cho các hạng mục công việc phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công (Có bản vẽ minh họa biện pháp thi công các hạng mục chính công việc đính kèm.) + Biện pháp và giải pháp thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc chính, bao gồm cả bố trí nhân lực, thiết bị cho từng phân đoạn, mũi thi công, quá trình thi công, nghiệm thu ... + Đối với phần điện: Nêu được biện pháp và giải pháp thi công đấu nối cắt điện và trả điện; Dự kiến số lần và thời gian cắt điện mỗi lần thi công. + Đối với cấp nước: Nêu được biện pháp và giải pháp thi công đấu nối, thử áp lực đường ống + Biện pháp thi công: Cây xanh +Biện pháp sửa chữa hư hỏng, khắc phục hư hỏng công trình lân cận trong quá trình thi công. + Mô tả biện pháp và giải pháp thi công theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật. 	
	<p>Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không chi tiết, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.</p> <p>Mô tả biện pháp thi công không đúng yêu cầu kỹ thuật.</p>	<p>Không đạt</p>

<p>3.5. Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công song song với việc đảm bảo việc lưu thông qua lại trên đoạn đường thi công</p>	<p>Thuyết minh giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có các bản vẽ và thuyết minh thể hiện phương án và biện pháp tổ chức đảm bảo giao thông đối với người, công trình, phương tiện giao thông qua lại trong khu vực thi công, khả thi và phù hợp với kế hoạch thi công tổng thể, tiến độ đề xuất. 	<p>Đạt</p>
	<p>Không có giải pháp hợp lý, phù hợp</p>	<p>Không đạt</p>
<p>4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:</p>		
<p>Nội dung yêu cầu</p>	<p>Mức độ đáp ứng</p>	
<p>4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu, vật tư thiết bị đầu vào để phục vụ thi công</p>	<p>Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có nêu về cách thức và biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu và hỗn hợp vật liệu đầu vào khi đưa đến công trình và trước khi sử dụng, trong đó bao gồm các vật liệu chính như: Nhựa đường, xi măng, cát, đá các loại, thép, thiết bị... thể hiện tính hợp lý, khả thi để đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình (nguồn gốc, việc lấy mẫu thí nghiệm, bàn giao mẫu thí nghiệm, nghiệm thu vật tư, thiết bị đưa vào thi công; - Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu. - Có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi gặp thời tiết bất lợi. 	<p>Đạt</p>
	<p>Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề</p>	<p>Không đạt</p>

	<p>xuất về tiến độ thi công. Không đáp ứng đầy đủ các nội dung nêu trên</p>	
<p>4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công và nghiệm thu</p>	<p>- Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, điều kiện thi công thực tế và các qui định hiện hành;</p> <p>- Có nêu về Hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu;</p> <p>- Có nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công và nghiệm thu đối với các hạng mục công trình (như các chỉ tiêu kỹ thuật, các thí nghiệm, ...) theo quy định của các Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và 35/2023/NĐ-CP, hợp lý, khả thi, phù hợp với tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật của gói thầu; (Có Sơ đồ bố trí tổ chức và biện pháp thực hiện kiểm tra các khâu thi công, theo dõi tiến độ, lấy mẫu hiện trường, lắp đặt thiết bị, thử nghiệm, nghiệm thu, ghi nhật ký thi công. ...; Biện pháp sửa chữa hư hỏng trong quá trình thi công; Biện pháp bảo quản, lưu trữ hồ sơ, hình ảnh của các công việc quan trọng trong quá trình thi công, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thi công xây dựng)</p>	Đạt
	<p>Không đáp ứng 01 trong các yêu cầu nêu trên</p>	Không đạt
<p>4.3. Biện pháp đóng điện vận hành thử trước khi bàn giao đưa vào sử dụng</p>	<p>Có biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp với tiến độ thi công và hiện trạng công trình. Đơn vị thi công có kế hoạch kiểm tra, đo đạc, vận hành, chạy thử hệ thống chiếu sáng theo quy định.</p>	Đạt
	<p>Không có hoặc có biện pháp nhưng không phù hợp, không khả thi với tiến độ và hiện trạng công trình</p>	Không đạt

4.4. Biện pháp vận hành trạm bơm PCCC trước khi bàn giao đưa vào sử dụng	Có biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp với tiến độ thi công và hiện trạng công trình. Đơn vị thi công có kế hoạch kiểm tra, đo đạc, vận hành theo quy định.	Đạt
	Không có hoặc có biện pháp nhưng không phù hợp, không khả thi với tiến độ và hiện trạng công trình	Không đạt
4.5. Biện pháp vận hành trạm xử lý nước thải trước khi bàn giao đưa vào sử dụng	Có biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp với tiến độ thi công và hiện trạng công trình. Đơn vị thi công có kế hoạch kiểm tra, đo đạc, vận hành theo quy định.	Đạt
	Không có hoặc có biện pháp nhưng không phù hợp, không khả thi với tiến độ và hiện trạng công trình	Không đạt
4.6. Biện pháp đấu nối, kiểm tra bơm thử áp lực đường ống cấp nước sạch trước khi bàn giao đưa vào sử dụng.	Có biện pháp kiểm tra hợp lý, khả thi phù hợp với tiến độ thi công và hiện trạng công trình. Đơn vị thi công có kế hoạch kiểm tra bơm thử áp lực đường ống cấp nước sạch theo quy định.	Đạt
	Không có hoặc có biện pháp nhưng không phù hợp, không khả thi với tiến độ và hiện trạng công trình	Không đạt
4.7. Công tác thí nghiệm vật liệu	- Có hợp đồng nguyên tắc thuê đơn vị thí nghiệm độc lập. kèm theo tài liệu chứng minh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của đơn vị ký kết.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên	Không đạt
5. Tiến độ thi công:		
Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
5.1. Thời gian thi công	- Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 730 ngày (đã bao gồm	Đạt

	<p>thời gian chuẩn bị, thi công và nghiệm thu công trình) có tính đến điều kiện thời tiết.</p> <p>- Đề xuất giải pháp khắc phục tiến độ thi công khi gặp thời tiết xấu, sự cố bất thường, thuyết minh biện pháp bù, đẩy nhanh tiến độ khi có yêu cầu.</p>	
<p>5.2. Tính phù hợp:</p> <p>a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công</p> <p>b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công</p> <p>c) Giữa bố trí vật tư và tiến độ thi công</p>	<p>Không đáp ứng yêu cầu trên</p>	<p>Không đạt</p>
<p>5.2. Tính phù hợp:</p> <p>a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công</p> <p>b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công</p> <p>c) Giữa bố trí vật tư và tiến độ thi công</p>	<p>Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 3 nội dung a), b), và c), phù hợp với biện pháp thi công đã đưa ra</p>	<p>Đạt</p>
<p>5.3. Biểu tiến độ thi công:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biểu tiến độ thi công chi tiết công việc của dự án. - Biểu đồ huy động nhân công. - Biểu đồ huy động thiết bị. - Biểu đồ huy động vật tư, vật liệu. - Biểu đồ cung cấp hàng hóa, thiết bị lắp đặt vào công trình. 	<p>- Có biểu tiến độ thi công chi tiết công việc, biểu đồ huy động nhân công, thiết bị, vật tư và biểu đồ cung cấp hàng hóa phù hợp. Trong đó tổng tiến độ đảm bảo yêu cầu của E-HSMT với tiến độ thi công không quá 730 ngày, tiến độ chi tiết từng công tác thi công, lắp đặt ... hợp lý, khả thi, phù hợp giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công, giữa bố trí nhân công và tiến độ thi công, giữa bố trí vật tư, vật liệu và tiến độ thi công...; phù hợp với yêu cầu hồ sơ mời thầu.</p>	<p>Đạt</p>

	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.	Không đạt
5.4. Biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình	<ul style="list-style-type: none"> - Có thuyết minh biện pháp tập trung nguồn lực về nhân công, vật tư, vật liệu, thiết bị, máy móc làm việc “3 ca, 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. - Có văn bản cam kết tập trung nguồn lực làm "3 ca, 4 kíp" để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khi có yêu cầu và chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu không thực hiện đảm bảo mà nguyên nhân do lỗi của nhà thầu. 	Đạt
	<ul style="list-style-type: none"> - Không có thuyết minh hoặc có nhưng không đầy đủ các biện pháp tập trung nguồn lực về nhân công, vật tư, vật liệu, thiết bị, máy móc làm việc “3 ca, 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. - Hoặc không có văn bản cam kết theo yêu cầu. 	Không đạt
6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường:		
Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
6.1. Biện pháp an toàn lao động	<ul style="list-style-type: none"> - Có Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn thiết bị thi công tại công trường xây dựng bao gồm: Trang bị an toàn; Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công, an toàn giao thông ra vào công trường, quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường, đảm bảo an toàn thiết bị thi công...; đảm bảo hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. - Thuyết minh các biện pháp xử lý khi xảy ra tai nạn lao động 	Đạt

	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
6.2. Biện pháp phòng chống cháy nổ	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
6.3. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp hồ sơ thiết kế và E-HSMT. (biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường: bao gồm các nội dung tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát nước thải, kiểm soát rác thải, đổ thải; kiểm soát rò rỉ dầu mỡ, hoá chất; vệ sinh của công nhân trên công trường...).	Đạt
	Có biện pháp hoàn trả mặt bằng công trình tạm, bãi thải, bãi vật liệu sau khi thi công. Không đáp ứng theo yêu cầu trên	Không đạt
7. Bảo hành, bảo trì và uy tín của nhà thầu:		
Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
7.1. Bảo hành	<ul style="list-style-type: none"> - Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn 12 tháng. - Có nêu trách nhiệm của nhà thầu và sự phối hợp trong giai đoạn bảo hành, khi công trình có hư hỏng, khiếm khuyết ...; - Có đề xuất giải pháp, thời gian sửa chữa khắc phục đảm bảo khả thi (công trình có hư hỏng, khiếm khuyết do lỗi của nhà thầu gây ra trong 	Đạt

	quá trình thi công trong giai đoạn bảo hành).	
	Không đáp ứng theo yêu cầu trên	Không đạt
7.2. Quy trình quản lý, vận hành và bảo trì	Có Quy trình quản lý, vận hành và bảo trì công trình bàn giao cho chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình sau khi hoàn thành; hợp lý, phù hợp với quy định.	Đạt
	Không có quy trình hoặc có nhưng không hợp lý.	Không đạt
7.3. Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 03 năm trở lại đây.	Nhà thầu có văn bản cam kết: từ 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu Nhà thầu không bị kết luận vi phạm các hành vi quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ- CP Đối với nhà thầu Liên danh thì từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu này.	Đạt
	- Không đáp ứng nội dung trên	Không đạt
7.4. Cam kết bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư nếu chậm trễ tiến độ hợp đồng do lỗi của nhà thầu, gồm: thực hiện chi trả các chi phí liên quan đến công tác tư vấn giám sát, công tác quản lý dự án đối với gói thầu	Có văn bản cam kết và đề xuất cụ thể phương án bồi thường	Đạt
	Không có văn bản cam kết hoặc không đề xuất phương án bồi thường	Không đạt

nhà thầu thực hiện.		
KẾT LUẬN	Các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5,6,7 được xác định là đạt	Đạt
	Không đạt một trong các tiêu chuẩn nêu trên	Không đạt

Ghi chú:

- + Hợp đồng nguyên tắc phải ghi rõ tên công trình, dự án và được ký kết trong thời gian tham dự thầu.
- + Hợp đồng nguyên tắc phải được đóng giáp lai giữa các bên.
- + Trường hợp người ký bên cung cấp không thuộc đại diện pháp luật như trong giấy phép đăng ký kinh doanh thì phải có giấy ủy quyền.
 - Nhà thầu đề xuất biện pháp thi công đúng trình tự, đúng trọng tâm của E-HSMT theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5,6,7; nhà thầu trình bày không đúng trình tự, thứ tự theo yêu cầu thì không đáp ứng và được xem là không đạt yêu cầu và không được xem xét.
 - Trước khi tiến hành ký kết hợp đồng. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu đối chiếu nhân sự và thiết bị thực tế hoặc trực tuyến để kiểm tra tính sẵn sàng huy động nhân sự của nhà thầu (bao gồm nhân sự thuộc biên chế của nhà thầu và nhân sự huy động) và thiết bị của nhà thầu (bao gồm thiết bị của nhà thầu và thiết bị thuê). Khi đó nhà thầu bắt buộc phải có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra nhân sự và thiết bị tại địa điểm kê khai theo HSĐT khi có yêu cầu của Chủ đầu tư. Trường hợp phát hiện nhà thầu kê khai không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận quy định tại điểm b Mục 4.4 E-CDNT.

