

Số: 1057/QĐ-BQL

Hải Phòng, ngày 04 tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua thành phố Hải Phòng và 09Km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) – Xây dựng cầu Văn Úc 2

### TỔNG GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Văn bản số 6947/VPCP-CN ngày 25/7/2025 của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng CT.08, đoạn qua thành phố Hải Phòng và 09Km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên);

Căn cứ Văn bản số 126-TB/TU ngày 26/8/2025 của Thành ủy Hải Phòng thông báo ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy về Danh mục nhiệm vụ cấp thiết, trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ nay đến hết năm 2025 và các năm tiếp theo;

Căn cứ Văn bản số 331/BC-UBND ngày 15/9/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố Hải Phòng giai đoạn trung hạn 2026-2030;

Căn cứ Văn bản số 4385/VP-GT ngày 03/6/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng và 09Km trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 1043/QĐ-BQL ngày 30/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để đấu thầu trước bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua thành phố Hải Phòng và 09Km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) – Xây dựng cầu Văn Úc 2;

*Căn cứ Quyết định số 1050/QĐ-BQL ngày 31/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua thành phố Hải Phòng và 09Km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) - Xây dựng cầu Văn Úc 2;*

*Căn cứ Quyết định số 1051/QĐ-BQL ngày 31/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng về việc phê duyệt thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua thành phố Hải Phòng và 09Km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) - Xây dựng cầu Văn Úc 2;*

*Căn cứ E-HSMT gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua thành phố Hải Phòng và 09Km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) - Xây dựng cầu Văn Úc 2;*

*Xét Tờ trình số 01/TTr-TCG ngày 03/11/2025 của Tổ chuyên gia; Theo đề nghị của phòng Thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 809/BCTĐ-TĐ ngày 04/11/2025,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua thành phố Hải Phòng và 09Km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) - Xây dựng cầu Văn Úc 2 theo kết quả thẩm định của phòng Thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 809/BCTĐ-TĐ ngày 04/11/2025.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

- Giao phòng Phát triển dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

- Giao phòng Thẩm định hướng dẫn, kiểm tra, giám sát phòng Phát triển dự án thực hiện theo quy định.

**Điều 3.** Trưởng các phòng: Kỹ thuật, Thẩm định, Phát triển dự án và các đơn vị có liên quan và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- TGD;
- Lưu: VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Đào Sỹ Ngọc**