Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1.1 Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công sửa chữa lớn  nhà A28 phân xưởng sửa chữa Yên Viên
1.2 Địa điểm thực hiện: Phân xưởng SCĐM 2 thuộc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, địa chỉ: thôn Lã Côi, xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội
1.3 Phạm vi công việc của gói thầu:
a) Phần tháo dỡ:
- Tháo dỡ toàn bộ xà gồ, dầm thép đỡ xà gồ và mái tôn hiện tại ở khối phụ trợ.
- Phá dỡ các tường xây ngăn (chỉ để lai tường giáp phía hàng rào khu đầu máy Yên Viên).
b) Phần xây dựng:
- Xây dựng 01 nhà khung thép kích thước ( tim cột-tim cột là 9,8m). Nhà 4 gian x 6m.
- Chiều cao cột thép là 7,5m. Chiều cao từ nền lên đỉnh ray đỡ cầu trục là 6,5m.
- Cột thép sử dụng thép bản tổ hợp kích thước 300*200*8*10 mm.
- Hệ vì kèo sử dụng hệ vì kèo thép hộp 80*40*2 mm.
- Bổ sung hệ thống rãnh thu nước dọc 2 bên nhà kích thước 200x200 mm có nắp bằng thép dẹt 40x4 mm tổ hợp.
- Xà gồ sử dụng xà gồ Z150*1,5mm.
- Mái tôn sử dụng mái tôn mầu xanh dày 0,47mm.
- Nền nhà đổ bê tông #200 dày 100 mm.
- Phần tường giáp hàng rào khu đầu máy giữ lại được làm sạch và quét vôi lại.
- Cửa ra vào khu vực phụ trợ dùng cửa sắt đẩy.
- Dầm cầu trục sử dụng dầm thép I tổ hợp kích thước 300*150*6*8 mm.
c) Phần thiết bị:
- Lắp đặt Pa lăng điện 3 tấn (01 cái, xuất xứ G20): kiểu dầm đơn, tải trọng nâng 3 tấn, chiều cao nâng 6 m, tốc độ nâng/hạ 7,5 m/phút, motor nâng 5,5 kW – 4P, tốc độ di chuyển 20 m/phút; sử dụng 2 dây cáp Φ12,5 mm (quy cách 6×37); điều khiển bằng hộp 6 nút + 1 nút E-STOP, điện áp điều khiển 48 VAC, nguồn 3 pha – 380 V – 50 Hz.
- Động cơ di chuyển cầu trục (02 cái, xuất xứ G20): công suất 0,75 kW – 4P, phanh điện từ thường đóng, điện áp 380 V – 3 pha – 50 Hz.
- Bánh xe di chuyển (02 bộ): mỗi bộ gồm 01 bánh xe chủ động và 01 bánh xe bị động, đồng bộ với hệ thống cầu trục.
1.4 Thời hạn hoàn thành: Nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ các công việc trong thời gian tối đa 50 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ các công việc trong thời gian tối đa 50 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ).
Dựa vào khối lượng công việc (theo bảng mô tả công việc), thời gian thực hiện gói thầu mà nhà thầu phải đưa ra biện pháp tổ chức thi công hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.
Trên cơ sở biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu đưa ra, nhà thầu lập tiến độ chi tiết cho toàn bộ gói thầu. Từ chuẩn bị tập kết vật tư, vật liệu, gia công, sản xuất lắp đặt hoàn thiện, bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
[bookmark: _Hlk163114159]1. Gói thầu phải được thực hiện theo yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật đính kèm và các yêu cầu sau:
- Tiêu chuẩn thiết kế công trình công cộng TCVN 3905 - 1984; 
- Tiêu chuẩn thiết kế tải trọng và tác động TCVN 2737 - 1995; 
- Tiêu chuẩn thiết kế bê tông cốt thép TCVN 5574 - 2018; 
- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép TCVN 5575 - 2024; 
- Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép 
- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5573-2011; 
- Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 51-2008; 
- Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4513:1988: 
- Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4574:1987;
 - các tiêu chuẩn khác có liên quan.
2. Vật tư, vật liệu và thiết bị sử dụng
- Tất cả vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị đưa vào công trình phải mới 100%, có xuất xứ rõ ràng, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế được duyệt;
[bookmark: _GoBack]- Nhà thầu phải đề xuất nguồn cung vật tư, thiết bị đảm bảo chất lượng, khả năng thay thế và bảo hành theo quy định.
3. Yêu cầu về kỹ thuật và biện pháp thi công
- Biện pháp thi công phải hợp lý, khả thi, phù hợp với mặt bằng hiện trạng phân xưởng sửa chữa đầu máy 2, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của phân xưởng và Xí nghiệp;
- Các hạng mục tháo dỡ, sửa chữa, xây mới phải tuân thủ thiết kế, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong khu vực thi công;
- Trong quá trình thi công, nhà thầu phải bố trí biện pháp che chắn, thu gom vật liệu thải, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động;
- Tuân thủ các quy định về an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, quản lý vật liệu dễ cháy nổ, tiếng ồn, rung chấn.
4. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì
Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng và hợp đồng.
Thời gian, phạm vi bảo hành được quy định cụ thể trong hợp đồng (thông thường tối thiểu 12 tháng đối với phần xây dựng, hoàn thiện).
5. Yêu cầu về yếu tố môi trường và bền vững (nếu có)
Ưu tiên sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, vật liệu không nung, tiết kiệm năng lượng, đồng thời phải đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động trong suốt quá trình thi công.
6. Các quy định khác
- Công tác nghiệm thu, kiểm tra chất lượng, an toàn, PCCC thực hiện theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và các tiêu chuẩn hiện hành;
- Nhà thầu phải lập nhật ký thi công, bản vẽ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu theo đúng quy định của pháp luật;
- Mọi sai sót hoặc hư hỏng phát sinh trong quá trình thi công do lỗi của nhà thầu phải được sửa chữa, khắc phục kịp thời, không phát sinh chi phí cho Chủ đầu tư.

IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành

	1
	HT01
	Mặt bằng vị trí nhà xưởng A28
	Tháng 8/2025

	2
	HT02
	Mặt bằng hiện trạng nhà A28
	Tháng 8/2025

	3
	HT03
	Mặt bằng dầm I hiện trạng nhà A28
	Tháng 8/2025

	4
	HT04
	Mặt bằng mái hiện trạng nhà A28
	Tháng 8/2025

	5
	HT05
	Mặt cắt hiện trạng nhà A28
	Tháng 8/2025

	6
	PD01
	Mặt bằng phá dỡ nhà A28
	Tháng 8/2025

	7
	CT01
	Mặt bằng cải tạo
	Tháng 8/2025

	8
	CT02
	Mặt căt cải tạo
	Tháng 8/2025

	9
	CT03
	Mặt cắt cải tạo 
	Tháng 8/2025

	10
	CT04
	Mặt bằng mái cải tạo
	Tháng 8/2025

	11
	CT05
	Mặt bằng móng nhà cải tạo
	Tháng 8/2025

	12
	CT06
	Chi tiết móng cột C1
	Tháng 8/2025

	13
	CT07
	Mặt bằng khung cột nhà cải tạo
	Tháng 8/2025

	14
	CT08
	Mặt cắt khung cột nhà cải tạo
	Tháng 8/2025

	15
	CT09
	Chi tiết cột C1
	Tháng 8/2025

	16
	CT-10
	Chi tiết vì kèo mái VK thống kê khối lượng cột
	Tháng 8/2025

	17
	CT11
	Sơ đồ giằng mái và giằng cột
	Tháng 8/2025

	18
	CT12
	Chi tiết giằng dọc
	Tháng 8/2025

	19
	CT13
	Chi tiết dầm cầu trục DCT1, DCT2
	Tháng 8/2025

	20
	CT14
	Chi tiết giằng dầm cầu trục thống kê khối lượng
	Tháng 8/2025

	21
	CT15
	Chi tiết rãnh thu nước chi tiết hố rửa
	Tháng 8/2025

	22
	CT16
	Chi tiết hệ thôn mặt bên
	Tháng 8/2025

	23
	CT17
	Chi tiết cửa sắt đẩy
	Tháng 8/2025

	24
	CT18
	Mặt bằng bố trí đèn chiếu sáng
	Tháng 8/2025

	25
	XG-01
	Chi tiết liên kết xà gồ mái
	Tháng 8/2025



