Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
	I. GIỚI THIỆU VỀ GÓI THẦU:
1. Phạm vi công việc của gói thầu:
1.1. Thông tin về dự án:
a) Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng.
b) Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ.
c) Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (nguồn thu tiền sử dụng đất) giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030.
d) Thời gian thực hiện dự án:  Giai đoạn 2025-2027.
e) Địa điểm thực hiện dự án: Khu công nghiệp An Nghiệp, xã An Ninh, TP Cần Thơ.
f) Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật cấp III.
1.2. Thông tin về gói thầu:
a) Tên gói thầu: Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình.
b) Tóm tắt công việc chính của  gói thầu: Thi công xây dựng công trình bao gồm: Thảm nhựa các tuyến đường, hệ thống chiếu sáng trên các trục đường N2, D2, cung cấp và lắp đặt trạm biến áp; Cải tạo, sửa chữa hệ thống thoát nước mưa.
c) Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (nguồn thu tiền sử dụng đất) giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030.
d) Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).
[bookmark: _Hlk515208603]đ) Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
e) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.
g) Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.
h) Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.
i) Giá gói thầu được duyệt đã bao gồm 8% thuế VAT.
1.3. Phạm vi công việc của gói thầu:
Thi công xây dựng công trình bao gồm: Thảm nhựa các tuyến đường, hệ thống chiếu sáng trên các trục đường N2, D2; Cải tạo sửa chữa hệ thống thoát nước mưa.
* Quy mô xây dựng gói thầu:
- Hạng mục thảm bê tông nhựa các tuyến đường N1, N3 và D4:
+ Tải trọng thiết kế: Trục đơn 120kN.
+ Bề rộng mặt đường: 11,0m.
+ Kết cấu áo đường: Lớp bê tông nhựa chặt C12.5 dày 7cm; Tưới nhựa dính
bám 0,5kg/m2; Lớp bê tông nhựa chặt C12.5 bù vênh; Tưới nhựa dính bám
0,5kg/m2; Mặt đường hiện hữu sau khi vệ sinh.
+ Dặm vá ổ gà: Lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày trung bình 10cm.
+ Bố trí hệ thống an toàn giao thông trên các tuyến.
- Hạng mục hệ thống chiếu sáng trên các trục đường N2, D2:
	+ Xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng đường N2, 02 tủ điều khiển và 02
trạm biến áp 1x25kVA.
+ Xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng đường D2, 01 trụ đèn pha tại
vòng xoay giao nhau giữa đường D2 và đường N2, 01 tủ điều khiển và 01 trạm
biến áp 1x25kVA.
+ Đối với cần đèn đôi, cần đèn ba: Cột đèn cao 8 mét, cần đèn cao 2 mét
vươn xa 1,5 mét, tất cả được mạ kẽm nhúng nóng; sử dụng đèn led công suất
120w.
	+ Đối với trụ đèn pha tại vòng xoay giao nhau giữa đường D2 và đường N2: Bố trí giàn lắp 08 đèn pha, cột đèn cao 17 mét, tất cả được mạ kẽm nhúng nóng; sử dụng đèn pha led công suất 300w.
- Hạng mục cải tạo, sửa chữa hệ thống thoát nước mưa: Nạo vét bùn trong
hố ga, cống thoát nước trên các trục đường N1, N2, N3, N4, D1, D2, D3, D4 và
thay mới nắp hố ga, lưới chắn rác.
- Các nội dung khác theo hồ sơ thiết kế được duyệt.
2. Thời hạn hoàn thành:
Thời hạn hoàn thành toàn bộ các công việc của gói thầu là 60 ngày.
- Thời gian hoàn thành công trình là 60 ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực trong đó: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày khởi công nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ các công việc của gói thầu, 60 ngày sau khi hợp đồng có hiệu lực, hoàn thành các phần việc còn lại theo hợp đồng (trừ nghĩa vụ bảo hành) và được cơ quan chuyên môn về xây dựng chấp thuận nghiêm thu hoàn thành công trình.
II. YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
       Nhà thầu phải lập biểu đồ tiến độ thi công, biểu đồ nhân lực bố trí máy móc thiết bị thi công chi tiết của từng công việc theo bảng kê hạng mục công việc (Mẫu số 01B) và phải phù hợp với biện pháp thi công, định mức xây dựng, điều kiện thực tế tại công trường, định mức xây dựng và phải đáp ứng yêu cầu cụ thể như sau:
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	Quy mô công việc
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian hoàn thành

	1
	thi công hoàn thành đạt ≥ 30% giá trị phần việc xây lắp trong bảng tổng hợp giá dự thầu
	ngày khởi công
	30 ngày sau khi khởi công

	2
	thi công hoàn thành đạt ≥ 60% giá trị phần việc xây lắp trong bảng tổng hợp giá dự thầu
	ngày khởi công
	60 ngày sau khi khởi công

	3
	thi công hoàn thành đạt ≥ 70% giá trị phần việc xây lắp trong bảng tổng hợp giá dự thầu
	ngày khởi công
	90 ngày sau khi khởi công

	4
	thi công hoàn thành đạt ≥ 80% giá trị phần việc xây lắp trong bảng tổng hợp giá dự thầu
	ngày khởi công
	120 ngày sau khi khởi công

	5
	thi công hoàn thành đạt ≥ 90% giá trị phần việc xây lắp trong bảng tổng hợp giá dự thầu
	ngày khởi công
	150 ngày sau khi khởi công

	6
	thi công hoàn thành đạt 100% giá trị phần việc xây lắp trong bảng tổng hợp giá dự thầu
	ngày khởi công
	180 ngày sau khi khởi công

	7
	hoàn thành các phần việc còn lại theo hợp đồng (trừ nghĩa vụ bảo hành) và được cơ quan chuyên môn về xây dựng chấp thuận nghiêm thu hoàn thành công trình 
	ngày hợp đồng có hiệu lực
	270 ngày sau khi hợp đồng có hiệu lực


	* Ngày khởi công, ngày hợp đồng có hiệu lực do nhà thầu giả định.
	- Tiến độ nhà thầu lập phải khả thi rõ ràng.
	III. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT/CHỈ DẪN KỸ THUẬT:
Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã được chỉ ra trong các bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt và theo các tiêu chuẩn, quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước Việt Nam.
	Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành và theo chỉ định của đơn vị thiết kế.
	Các chỉ dẫn, trình tự thủ tục thi công và nghiệm thu đều phải tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: 
Áp dụng toàn bộ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam cho thi công và nghiệm thu công trình, Nhà thầu chỉ áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài cho các công việc cụ thể được chỉ định rõ.
Việc thi công, nghiệm thu công trình áp dụng các tiêu chuẩn nêu trong Chỉ dẫn kỹ thuật; Trong trường hợp nhà thầu có đề xuất khác phải được Chủ đầu tư chấp thuận.
Áp dụng toàn bộ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam cho thi công và nghiệm thu công trình; Nếu có tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng vào công trình thì được chỉ định rõ trong hồ sơ thiết kế, Nhà thầu chỉ áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài cho các công việc cụ thể được chỉ định rõ.
Đối với các công tác khác không có qui định trong tiêu chuẩn Việt Nam sẽ theo yêu cầu hoặc chỉ dẫn cụ thể trong bản vẽ thiết kế (kể cả theo các tiêu chuẩn nước ngoài). Những mục không ghi rõ trong hồ sơ bản vẽ thiết kế thì Nhà thầu có ý kiến bằng văn bản để cơ quan thiết kế trả lời cụ thể.
Khi tiến hành nghiệm thu công việc, Chủ đầu tư và các bên liên quan tuân thủ Luật Xây dựng, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết về một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
Việc nghiệm thu công việc, hạng mục công trình phù hợp với các quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện.
Trong quá trình thi công, tất cả các công việc nêu trong hợp đồng, Nhà thầu thi công cần tham khảo các tiêu chuẩn liên quan dưới đây:
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU
	TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

	1
	Công tác trắc địa trong công trình xây dựng. Yêu cầu chung.
	TCVN 9398:2012

	2
	Tổ chức thi công.
	TCVN 4055:2012

	3
	Công tác đất. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
	TCVN 4447:2012

	4
	Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng
	TCVN 9361:2012

	5
	Mặt đường BTNN yêu cầu thi công nghiệm thu
	TCVN 8819: 2011

	6
	Mặt đường láng nhựa - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 8863:2011

	7
	Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô -  Thi công và nghiệm thu
	TCVN 8858:2011

	8
	Lớp móng CPĐD trong kết cấu đường ô tô 
	TCVN 8859: 2011

	9
	Lớp kết cấu áo đường đá dăm nước – Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9504:2012

	10
	Nền đường ô tô. Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9436:2012

	11
	Mặt đường láng nhũ tương nhựa đường axit. Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9505:2012

	12
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9377:2012

	13
	Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm thu 
	TCVN 4085-2012

	14
	Xi măng Pooclăng -Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 2682:2009

	15
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp kỹ thuật
	TCVN 7570:2006

	16
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử
	TCVN 7572:2006

	17
	Đá vôi - Phương pháp phân tích khoa học
	TCVN 9191:2012

	18
	Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4506:2012

	19
	Thép cốt bê tông cốt thép
	TCVN 1651:2018

	20
	Cát nghiền cho bê tông và vữa
	TCVN 9205:2012

	21
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - An toàn trong xây dựng
	QCVN 18:2014/BXD

	22
	Tiêu chuẩn Việt Nam về đèn điện - Phần 2: Yêu cầu cụ thể - Mục 3: Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường phố
	TCVN7722-2-3:2007 (IEC 60598-2-3:2002)

	23
	Tiêu chuẩn quốc gia về từ vựng kỹ thuật điện quốc tế - Phần 845: Chiếu sáng
	TCVN 8095-845:2009 (IEC 60050-845:1987)

	24
	Sơn tín hiệu giao thông - Sơn vạch đường hệ dung môi và hệ nước. Quy trình thi công và nghiệm thu 
	TCVN 8788: 2011

	25
	Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo. Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu
	TCVN 8791:2011


Trong quá trình lập hồ sơ dự thầu, đề nghị các nhà thầu cập nhật thêm các quy chuẩn/tiêu chuẩn và các quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành để đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện hoàn thành gói thầu hợp lý, khả thi, phù hợp theo hiện trạng khu vực xây dựng công trình. 
Trong trường hợp nhà thầu xét thấy có tiêu chuẩn, quy chuẩn nêu trên đã được cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ hoặc có sự khác biệt hay mâu thuẫn giữa các quy định trình bày dưới đây và các quy định trong tiêu chuẩn xây dựng nêu trên thì nhà thầu phải xem xét, cập nhật và điều chỉnh cũng như đề xuất chỉ dẫn thực hiện phù hợp với giải pháp kỹ thuật do nhà thầu đề xuất.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
2.1 Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công:
+ Sử dụng các biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường thi công, đảm bảo các qui định vệ sinh môi trường không làm ảnh hưởng tới hoạt động và sinh hoạt bình thường của khu vực lân cận.
+ Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong thi công, đảm bảo an ninh trong khu vực.
+ Nhà thầu phải tự khảo sát điều kiện thi công để chủ động trong việc lập giải pháp kỹ thuật và tiến độ thi công.
+ Nhà thầu phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, tổ chức giám sát, nghiệm thu theo quy định hiện hành.
+ Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo toàn các công việc đã được hoàn thành của công trình. Nhà thầu sẽ bị ngừng việc nếu gây ra bất kỳ hư hỏng nào cho các hạng mục khác không nằm trong phần việc của mình. Mọi hư hỏng Nhà thầu sẽ phải bồi thường bằng kinh phí của mình.
+ Sai số của mọi công tác thi công phải tuân theo các qui trình trong các tiêu chuẩn tương ứng nêu trong phần tiêu chuẩn áp dụng.
+ Nhà thầu phải đề xuất giải pháp không gây ảnh hưởng đến hiện trạng và công trình trong khu vực lân cận. Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại. Sử dụng các biện pháp chống ồn, chống bụi và bảo đảm cho mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt bình thường trong khu vực thi công.
+ Nhà thầu thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã được chỉ ra trong các bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật, E-HSMT và các tiêu chuẩn qui phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước Việt Nam.
+ Những tiếng ồn và chấn động trong công trường phải được giảm tối thiểu trong giới hạn cho phép theo quy định hiện hành.
2.2 Yêu cầu về giám sát thi công:
+ Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình khi được yêu cầu công tác trên.
+ Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau khi có văn bản nghiệm thu của Chủ đầu tư. Mọi vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp thuận phải được chuyển khỏi phạm vi công trường.
+ Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế mà thi công có thể gây tổn hại tới công trình hoặc thiệt hại vật chất cho bên mời thầu thì nhà thầu phải thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý (điều chỉnh thiết kế).
+ Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và phải được tổ chức tư vấn thiết kế, Chủ đầu tư đồng ý mới được đưa vào sử dụng.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử)
+ Vật tư được sử dụng phải đúng chủng loại theo yêu cầu của E-HSMT, hồ sơ thiết kế được duyệt trước khi đưa vào sử dụng. Nhà thầu trình mẫu các thông số kỹ thuật của vật tư để tư vấn giám sát phê duyệt. Mọi vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình không có sự đồng ý của tư vấn giám sát thì không đuợc nghiệm thu thanh toán.
+ Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm định kiểm tra chất lượng cần thiết của nguyên vật liệu, thiết bị, các sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng.
          + Các chứng chỉ và kết quả kiểm định chất lượng này là các tài liệu bắt buộc cần thiết trong hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán và bàn giao công trình. Số lượng, chủng loại, quy cách của các chứng chỉ, chất lượng hồ sơ kỹ thuật, kết quả kiểm định kiểm tra phải phù hợp với các quy định trong các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
	- Yêu cầu về vật liệu đạt yêu cầu như sau:
	+ Nhà thầu phải đề xuất chủng loại vật tư, xuất xứ của vật tư đáp ứng được các thông số kỹ thuật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam. Toàn bộ vật tư theo Bản vẽ thiết kế thi công có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.
	+ Tất cả các loại vật tư thiết bị sử dụng cho công trình phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật nêu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ thiết kế.
	+ Nhà thầu phải chào đầy đủ các thông tin liên quan đến vật tư thiết bị sử dụng cho công trình này. Nhà thầu có thể chào các chủng loại vật tư thiết bị khác nhưng phải đảm bảo tương đương với với chủng loại yêu cầu dưới đây. Khái niệm tương đương được hiểu là tương đương về các tính năng kỹ thuật, chất lượng, mẫu mã, xuất xứ và giá cả thị trường tại cùng thời điểm. Việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu này sẽ là một trong các cơ sở để đánh giá tính đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật của HSDT.
	- Yêu cầu chung về vật tư, thiết bị hàng hóa:
	+ Toàn bộ thiết bị, vật tư phải mới 100%, chưa qua sử dụng.
	+ Toàn bộ thiết bị và vật tư chính phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Nhà thầu phải nêu rõ ký mã hiệu/nhãn mác sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ (hãng sản xuất, nước sản xuất) và năm sản xuất của các thiết bị, vật tư lắp đặt.
	- Giải thích từ ngữ “tương đương”:
	+ Từ ngữ "Tương đương" về chất lượng vật tư, vật liệu trình bày trong hồ sơ mời thầu này được hiểu rằng nhà thầu có thể chọn bất kỳ chủng loại vật tư, vật liệu nào nhưng phải chứng minh được rằng các tính năng kỹ thuật, tính năng sử dụng và chất lượng vật tư, vật liệu đó phải bằng hoặc cao hơn so với vật tư, vật liệu nêu trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt đảm bảo phù hợp với Quy phạm, Tiêu chuẩn Nhà nước quy định hiện hành.
	+ Nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa nêu trong E-HSMT mang tính chất tham khảo, nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc cao hơn.
	+ Nhà thầu khi chọn vật liệu hay vật tư kỹ thuật có tính năng tương đương đề nghị nhà thầu phải có trách nhiệm:
	+ Chứng minh được tính năng kỹ thuật, tính năng sử dụng tương đương.
+ Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc kiểm tra, kiểm định tính năng kỹ thuật, tính năng sử dụng và chất lượng của những thiết bị, vật liệu mà nhà thầu đưa ra khác với thiết bị, vật liệu nêu trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt thông qua một đơn vị có chức năng.
Ghi chú: Qui cách, chủng loại các loại vật liệu yêu cầu xem bản vẽ thiết kế.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt
4.1 Đăng ký công tác tuần:
 + Nhà thầu phải lập và đăng ký tiến độ thi công hàng tuần và đệ trình cho Tư vấn giám sát và chủ đầu tư xem xét.
+ Mọi thay đổi và trở ngại trong quá trình thực hiện, nhà thầu phải làm báo cáo và kiến nghị Chủ đầu tư xem xét, nội dung đề nghị sẽ ghi lại trong nhật ký công trình.
4.2 Tiếp nhận hiện trường trước khi thi công:
Để triển khai tốt công tác thi công, đơn vị thi công phải thường xuyên kiểm tra và phối hợp với chủ đầu tư để nhận mặt bằng thi công. Tránh việc không triển khai được (hoặc chậm) do vướng mắc không gian thi công.
Chuẩn bị vật tư, phân công công tác cho các nhóm thi công.
Mọi trở ngại trong quá trình giao/nhận mặt bằng thi công sẽ được ghi lại trong nhật ký công trình và báo cáo trong các cuộc họp giao ban tuần, nhằm tìm biện pháp khắc phục khó khăn và phối hợp tốt hơn.
4.3 Tổ chức điều hành công trình:
Nhà thầu phải thành lập ban chỉ huy công trường để thường xuyên chỉ đạo, bàn bạc, trao đổi tổ chức thi công tại công trường bằng các buổi họp giao ban hàng tuần tại hiện trường. Các phòng ban tại trụ sở chính thường xuyên kiểm tra và giúp ban chỉ huy công trường giải quyết mọi vướng mắc về khối lượng, vật tư, máy móc, thiết bị.
· Trên cơ sở E-HSMT, nhà thầu nghiên cứu hiện trạng thực tế của công trình để đề ra phương án tổ chức bố trí mặt bằng hợp lý, đảm bảo phù hợp trong quá trình thi công.
· Nhà thầu phải có bảng sơ đồ tổ chức thi công cho gói thầu. Trong sơ đồ nêu rõ vị trí và chức năng của những người điều hành chủ chốt.Thuyết minh và lập sơ đồ tổ chức, bố trí nhân sự để thực hiện toàn bộ gói thầu.
· Trong gói thầu nếu có những hạng mục thi công có tính chất phức tạp về tổ chức cần có các biện pháp tổ chức thi công cụ thể cho các công tác này.
· Biện pháp tổ chức thi công cần nêu rõ sự phối hợp giữa các đơn vị thi công và các đơn vị quản lý về nhân lực, tiến độ và chất lượng.
4.4 Sơ đồ tổ chức thi công:
Sơ đồ tổ chức thi công phải được bố trí phù hợp với đặc điểm công trình, trình độ của cán bộ nhằm đảm bảo cho công trình thi công đùng tiến độ, đạt chất lượng.
Sơ đồ tổ chức hiện trường thi công gồm 3 bộ phận:
· Bộ phận quản lý chung tại trụ sở.
· Bộ phận chỉ huy tại công trình.
· Bộ phận thi công trực tiếp.
4.5 Trình tự thi công:
Tùy theo năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu mà nhà thầu có thể đưa ra đề xuất trình tự thi công phù hợp trên cở đảm bảo tuyệt đối an toàn, chất lượng và tiến độ thi công gói thầu và các công tác khác như hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
Đối với công tác thi công xây dựng công trình: Theo các quy định hiện hành.
· Đối với công tác thi công, lắp đặt thiết bị (nếu có):
+ Theo quy định hiện hành và đảm bảo tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất, cung cấp.
+ Khi hàng hóa, vật tư được nhà thầu tập kết đến chân công trình, Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, nghiệm thu thiết bị trước khi lắp đặt; bao gồm các nội dung về mã hiệu/nhãn mác sản phẩm, hãng sản xuất, nước sản xuất, năm sản xuất, chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), tờ khai hải quan, vận đơn (đối với hàng nhập khẩu), chứng nhận chất lượng hàng hóa, cấu hình thiết bị và các thông số kỹ thuật chủ yếu. Trường hợp hàng hóa, vật tư nhập về không có đầy đủ tài liệu chứng minh theo yêu cầu cũng như không đáp ứng cấu hình, thông số kỹ thuật chủ yếu, nhà thầu phải có trách nhiệm chuyển đổi lại hàng hóa, vật tư theo đúng nội dung đã nêu trong E-HSDT và chịu toàn bộ các khoản chi phí liên quan đến việc di chuyển toàn bộ thiết bị trên ra khỏi phạm vi công trình.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
Áp dụng biện pháp phòng chống cháy nổ triệt để trong suốt quá trình thi công, đặc biệt phải có biện pháp phòng chống cháy nổ phát sinh từ các thiết bị thi công.
Nhà thầu phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng cháy chữa cháy. Chuẩn bị sẵn các phương tiện phòng cháy chữa cháy như: nước, bồn cát, thang, bình CO2... trang bị và treo các biển cảnh báo về an toàn cháy nổ trên công trường.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
 Ban chỉ huy công trường phải đề ra các biện pháp che chắn, chống bụi, khói, tiếng ồn, bố trí giờ giấc thi công hợp lý cho từng công tác nhất là công tác dễ gây ô nhiểm môi trường và tiếng ồn, đảm bảo tuân theo qui định của nhà nước về khói, tiếng ồn. Ngoài ra Ban chỉ huy công trường phải tổ chức một nhóm lao động phục vụ cho công tác vệ sinh môi trường.
Khi thi công xong một bộ phận công trình phải tiến hành thu dọn vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng đúng nơi qui định để khi thi công các công tác sau không gặp trở ngại và đảm bảo vệ sinh khu vực thi công.
Các vật liệu thừa và chất thải sau khi thi công nếu không còn sử dụng nữa thì xử lý hủy bỏ đảm bảo vệ sinh cho công trường.
Các xe vận chuyển vật liệu phải phủ bạt cẩn thận, tránh rơi vãi khi vận chuyển dễ gây ra nguy hiểm cho người lưu thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đường phố. 
Nhà vệ sinh trên công trường phải quét dọn thường xuyên, đảm bảo có nước và dụng cụ vệ sinh. Hệ thống nước phục vụ thi công, phục vụ công tác phòng cháy chửa cháy được cung cấp đầy đủ bằng nguồn cấp nước khu vực và hồ. Hệ thống mương mở để thoát nước mưa phải có độ dốc để thoát nước ra hệ thống thoát nước của khu vực vì vậy trên mặt bằng thi công cần tạo ra một độ dốc thích hợp để cho nước thoát không ứ đọng.
8. Yêu cầu về an toàn lao động:
Nhà thầu phải lập và thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ Các biện pháp an toàn cần được áp dụng trong suốt thời gian thi công theo đúng các quy định pháp luật có liên quan.
	Nhà thầu phải có cán bộ chuyên trách an toàn tại công trường phụ trách giám sát, theo dõi đảm bảo an toàn.
	Chấp hành nghiêm chỉnh công tác đảm bảo ATLĐ theo quy định hiện hành.

	Cán bộ, công nhân làm việc trên công trường phải được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định.
Nhà thầu phải xây dựng nội quy và áp dụng nội quy an toàn lao động theo đúng quy định. Trên công trường phải thành lập Ban an toàn lao động.
Các phương tiện xe máy, trang thiết bị phục vụ thi công tại công trường phải được kiểm tra an toàn mới được đưa vào sử dụng.
Có biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống bão lũ.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
9.1 Thiết bị thi công
Nhà thầu phải tuân thủ các cam kết về thiết bị thi công trong E-HSDT.
Căn cứ vào đặc điểm, quy mô, tính chất gói thầu, biện pháp thi công của nhà thầu, nhà thầu phải tính toán, lựa chọn máy móc, thiết bị phù hợp, đảm bảo tính năng kỹ thuật, tin cậy, sử dụng an toàn, dễ bảo dưỡng. Thiết bị thi công phải có giấy kiểm định còn thời hạn; có thể thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê. Đối với thiết bị thuộc sở hữu của nhà thầu thì cần có giấy chứng minh quyền sở hữu, trường hợp đi thuê phải có giấy tờ xác nhận (Bản sao công chứng hợp đồng thuê thiết bị, giấy cam kết…) và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của đơn vị cho thuê.
Nhà thầu phải tính toán chi tiết số lượng, tính năng kỹ thuật các loại thiết bị huy động theo biện pháp thi công mà nhà thầu đưa ra đáp ứng tiến độ thi công. Nhà thầu cần có biểu đồ huy động thiết bị.
9.2 Nhân lực thi công
Nhà thầu phải tuân thủ các cam kết về nhân lực thi công trong E-HSDT.
Công nhân kỹ thuật trực tiếp thi công phải có chứng nhận kiểm tra tay nghề và xác định bậc thợ.
Nhà thầu phải lập bảng kê khai năng lực của tất cả cán bộ quản lý, kỹ thuật, kỹ sư tham gia gói thầu. Sơ đồ bố trí nhận lực quản lý tại hiện trường.
Nhà thầu phải tính toán chi tiết số lượng nhân công cần thiết để đáp ứng biện pháp và tiến độ đưa ra trong HSDT.
Nhà thầu có biểu đồ huy động nhân lực thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ gói thầu.
	 10.  Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
10.1 Yêu cầu kỹ thuật công tác chuẩn bị
- Hoàn thiện hồ sơ thiết kế biện pháp tổ chức thi công và trình Chủ đầu tư, tư vấn giám sát thông qua trước khi thi công;
· Làm việc với các cơ quan chức năng để xin các giấy phép cần thiết phục vụ thi công (giao thông, cấp điện, cấp nước và thoát nước thải...).
· Phối hợp với chính quyền, công an, đội quản lý trật tự của địa phương trên địa bàn nhằm đảm bảo trật tự an ninh chống các hiện tượng tiêu cực, gây rối trật tự an toàn xã hội trong suốt thời gian thi công.
Trước khi thi công cần tiến hành kiểm tra mọi công tác chuẩn bị để thi công theo biện pháp thi công được duyệt, các công việc chuẩn bị chính cụ thể như sau:
· Nhận mặt bằng và hệ thống mốc chuẩn từ chủ đầu tư. Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản hệ thống mốc chuẩn trong suốt quá trình thi công.
· Lập, định vị khu vực xây dựng công trình tại mặt bằng.
· Tập kết vật tư kỹ thuật và thiết bị, kiểm tra tình trạng máy móc, thiết bị đảm bảo tình trạng sẵn sàng hoạt động tốt, dụng cụ và thiết bị kiểm tra chất lượng phải qua kiểm định của cơ quan Nhà nước.
10.2 Mặt bằng và tổ chức thi công
Dựa trên mặt bằng tổng thể của công trình, nhà thầu lập phương án bố trí mặt bằng đảm bảo thuận lợi cho từng giai đoạn thi công. Nhà thầu phải tính toán và đưa ra bảng tính chính xác và đưa ra bố trí các công trình phụ trợ như văn phòng điều hành, bãi tập kết vật tư, vật liệu, đường điện, đường nước...;
Nhà thầu tổ chức thi công phù hợp với quy mô công trình, biện pháp thi công lựa chọn, tiến độ thi công... nội dung thiết kế tổng mặt bằng thi công gồm 2 phần:
· Thuyết minh tổ chức thi công:
+ Lựa chọn diện tích nhà xưởng, kho bãi, nhà chứa vật liệu... và biện pháp bố trí các hạng mục này trên tổng mặt bằng thi công;
+ Thuyết minh tính toán thiết bị phục vụ thi công: lựa chọn số lượng, tính năng kỹ thuật, ... phù hợp với biện pháp thi công công trình;
+ Cấp điện thi công: Nhà thầu tự cung cấp điện phục vụ thi công hoặc bằng chi phí của nhà thầu liên hệ với đơn vị Điện lực sở tại để đấu nối cấp điện thi công, cần tính toán nhu cầu sử dụng điện, bố trí các tuyến đường dây phục vụ thi công. Hệ thống cấp điện của nhà thầu phải được bố trí đúng các tiêu chuẩn an toàn về điện hiện hành. Để đảm bảo công việc thi công trên công trường được liên tục, nhà thầu phải có máy phát điện dự phòng để tránh sự cố mất điện.
+ Cấp nước thi công: Nhà thầu tự cung cấp nước trong quá trình thi công, cần tính toán nhu cầu sử dụng nước và các loại bơm cần thiết. Nhà thầu có thể tự khoan giếng hoặc liên hệ với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để đảm bảo có nước đủ tiêu chuẩn phục vụ thi công và sinh hoạt ở lán trại, văn phòng. Nước phục vụ thi công đảm bảo thoả mãn TCVN 4506:2012 Nước trộn bê tông và dung dịch - yêu cầu kỹ thuật.
+ Thoát nước: Trên mặt bằng thi công, Nhà thầu cần bố trí hệ thống thoát nước tạm bằng mương và ống thích hợp. Nước thải thoát ra hệ thống thoát nước công cộng phải đáp ứng các TCVN. Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu thoát nước không đúng hệ thống quy định và chất lượng nước thải không đảm bảo yêu cầu, gây ô nhiễm môi trường.
+ Biện pháp quản lý mặt bằng công trường: hệ thống điện chiếu sáng, bảo vệ... Biểu đồ tiến độ thi công: Nhà thầu phải trình bày tiến độ thi công dự kiến của mình dưới dạng sơ đồ trong HSDT, trong đó thể hiện rõ việc tổ chức và tiến hành thi công đối với các công tác chính và của cả gói thầu, ngày dự định khởi công vàhoàn thành các hạng mục khác nhau của công trình theo đúng thời gian chào thầu của mình.
· Bản vẽ tổng mặt bằng thi công:
+ Bản vẽ tổng mặt bằng bố trí thiết bị thi công, lán trại, các công trình phụ trợ, nhà xưởng, văn phòng công trường...
+ Bản vẽ biện pháp thi công cho các giai đoạn thi công, trong đó thể hiện chi tiết cách bố trí và di chuyển thiết bị thi công, hướng thi công...
+ Biểu đồ tiến độ thi công, tiến độ huy động nhân công, máy móc thi công.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
Nhà thầu phải tuân thủ Điều 25, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết về một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Cụ thể như sau:
· Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô công trình, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận đối với việc quản lý chất lượng công trình xây dựng.
· Lập và trình phê duyệt biện pháp thi công trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình tiến độ thi công, trừ trường hợp trong hợp đồng có quy định khác.
· Thực hiện các công tác kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo quy định của tiêu chuẩn, yêu cầu của thiết kế và yêu cầu của hợp đồng xây dựng.
· Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định.
· Lập bản vẽ hoàn công theo quy định.
· Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư.
12. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có)
- Bảo hành:
+ Thời gian thực hiện bảo hành công trình tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
+ Trường hợp, Chủ đầu tư trả tiền giữ lại trong các giai đoạn thanh toán cho bảo hành thì Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh để thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình trong vòng 21 ngày trước ngày nhận được biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình để đưa vào sử dụng. Bảo lãnh bảo hành phải có giá trị cho đến hết thời gian bảo hành và phải do một thể nhân hoặc pháp nhân cấp và phải theo mẫu quy định hoặc mẫu khác thì phải được Chủ đầu tư chấp thuận.
+ Trong thời gian bảo hành công trình Nhà thầu phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi của Nhà thầu gây ra trong quá trình thi công công trình bằng chi phí của Nhà thầu. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá 03 ngày sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về các lỗi này. Nếu quá thời hạn này mà Nhà thầu không bắt đầu thực hiện các công việc sửa chữa thì Chủ đầu tư có quyền thuê một Nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa để chi trả cho bên thứ ba sẽ do Nhà thầu chịu và được khấu trừ vào tiền bảo hành của Nhà thầu và thông báo cho Nhà thầu giá trị trên, Nhà thầu buộc phải chấp thuận giá trị trên.
- Bảo trì, duy tư bảo dưỡng các thiết bị lắp đặt cho công trình 03 tháng 1 lần trong thời gian bảo hành và theo quy định của nhà sản xuất.
[bookmark: _GoBack]13. Yêu cầu về xuất xứ, nhãn hiệu vật liệu chính:
	Nhà thầu phải trình chủ đầu tư hoặc Kỹ sư giám sát nghiệm thu tất cả các vật liệu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình. Các vật liệu chính như sắt thép, xi măng, gạch, đá… phải có chứng chỉ của nhà sản xuất. 
	Tất cả các chủng loại vật tư, vật liệu của công trình theo yêu cầu của HSMT và bản vẽ thiết kế, khuyến khích nhà thầu sử dụng các vật liệu được đánh giá là tốt hơn yêu cầu trên để đưa vào công trường. Các loại vật liệu phải có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ các chứng chỉ đảm bảo tiêu chuẩn do cơ quan có chức năng của Việt Nam cấp, vật tư thiết bị trước khi nhập vào công trình phải được sự đồng ý của tư vấn giám sát và phê duyệt của Chủ đầu tư bằng văn bản.
	Đối với thiết bị, vật tư nhập khẩu nhà thầu phải trình các tài liệu C/O, C/Q cho Chủ đầu tư, trong một số trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Kỹ sư giám sát thì thiết bị, vật tư nhập khẩu phải được kiểm định theo quy định hiện hànhchứng nhận của cơ quan độc lập.
	Nguồn cung cấp vật tư cho công trình Nhà thầu có thể dùng từ nhiều nguồn nếu thấy nguồn cung cấp nào có lợi và phải đảm bảo theo tiêu chuẩn của thiết kế và HSMT.
	Vật liệu khác: phải đảm bảo đúng kích thước, chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế và theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam, phải phù hợp và đồng bộ với các vật liệu chính.
	Bảng yêu cầu về vật tư chính sử dụng cho công trình: bảng dưới đây chỉ là hướng dẫn (dùng cho một số vật liệu chính), nhà thầu phải đảm bảo các yêu cầu ở trên. (Nhà thầu phải nêu rõ xuất xứ hoặc nhãn hiệu vật tư sử dụng cho công trình). 
DANH MỤC VẬT TƯ CHÍNH SỬ DỤNG CHO CÔNG TRÌNH
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	[bookmark: _Hlk207868835]Tên vật tư
	xuất xứ hoặc nhãn hiệu

	1
	Cát đen
	Cần Thơ; An Giang, Vĩnh Long

	2
	Cát vàng
	Cần Thơ; An Giang, Vĩnh Long

	3
	Đá dăm 1x2
	Antraco, Tân Cang, Thạnh Phú;

	4
	Đá dăm 4x6
	Antraco, Tân Cang, Thạnh Phú;

	5
	Cấp phối đá dăm
	Antraco, Tân Cang, Thạnh Phú;

	6
	Xi măng
	Xi măng Hà Tiên, Cần Thơ, Tây Đô.

	7
	Thép tròn các loại
	Miền Nam; Povina; Tây Đô

	8
	Nhựa đường
	Shell; Petrolimex

	9
	Bê tông nhựa
	Trường An Pacific, BMT Group, Bê Tông Nhựa Anco, PLD Phú Lâm

	10
	Sơn dẻo nhiệt 
	Joton, Royal, Kova

	11
	Dây điện, cáp điện các loại
	Cadivi hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn

	12
	Đèn LED chiếu sáng đường phố 120W	; Đèn pha led 300W.
	Philips, Panasonic, Rạng Đông, Điện Quang

	13
	Cột đèn chiếu sáng thép SS400 dày 4mm, mạ kẽm
	Sản xuất từ thép hình thương hiệu Nhà Bè, Nguyên Minh, Hòa Phát

	14
	Ống nhựa xoắn HDPE D65/50
	Việt Nhật, Sino

	15
	Máy biến áp
	Thibidi hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn

	16
	Thiết bị trạm biến áp
	Theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật

	17
	Các vật tư, vật liệu khác
	Theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật


Yêu cầu tại bảng nêu trên chỉ là hướng dẫn (sử dụng cho một số vật liệu chính), nhà thầu phải đảm bảo các yêu cầu ở trên (nguồn gốc, xuất xứ trong bảng trên chỉ là hướng dẫn, nhà thầu có thể sử dụng các nguồn gốc khác tương đương). 	
IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ được đính kèm theo E-HSMT.


