
Mục 1. Tạm ứng 
- Tạm ứng: Chủ đầu tư tạm ứng cho Nhà thầu 30% giá trị hợp đồng. 

Trước khi Chủ đầu tư tạm ứng hợp đồng cho Nhà thầu thì Nhà thầu phải nộp cho 
Chủ đầu tư bảo lãnh tạm ứng hợp đồng theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định số 
37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 6 Điều 1 Nghị định số 
50/2021/NĐ-CP [quy định tại ĐKCT]. Bảo lãnh tiền tạm ứng phải được Chủ đầu tư chấp 
thuận và phải tuân theo mẫu được Chủ đầu tư chấp thuận.  

Bảo lãnh tiền tạm ứng phải được phát hành bởi một ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng 
hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có hiệu lực cho đến khi hoàn trả hết khoản tiền tạm 
ứng; giá trị của bảo lãnh tiền tạm ứng sẽ được giảm dần theo số tiền tạm ứng mà Nhà thầu 
hoàn trả. Không tính lãi đối với tiền tạm ứng. 

Giá trị của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng bao gồm cả dự phòng (nếu có) sẽ được khấu 
trừ tương ứng với giá trị giảm trừ tiền tạm ứng qua mỗi lần thanh toán và đảm bảo theo 
quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. 

Số tiền tạm ứng này sẽ được Chủ đầu tư thu hồi dần qua các lần thanh toán khối 
lượng hoàn thành của hợp đồng. Mức thu hồi tạm ứng cho từng lần thanh toán tối thiểu là 
40% giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành. Tiền tạm ứng đảm bảo thu hồi hết khi giá trị 
thanh toán (bao gồm cả tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành) đạt 80% giá trị hợp 
đồng đã ký. Trường hợp có nhiều nhà thầu chính cùng tham gia liên danh, vốn tạm ứng 
đảm bảo thu hồi hết khi giá trị giải ngân đạt 80% giá trị phần hợp đồng tương ứng đối với 
từng nhà thầu. 

Mục 2. Mức phạt: 
a) Nhà thầu vi phạm về thời hạn thực hiện hợp đồng mà không do sự kiện bất 

khả kháng hoặc không do lỗi của Chủ đầu tư gây ra, thì Nhà thầu sẽ chịu phạt 0,05% 
giá Hợp đồng cho mỗi ngày chậm trễ (kể cả việc kéo dài tiến độ thực hiện Hợp đồng 
do Nhà thầu cung cấp lắp đặt không đảm bảo chất lượng nên phải tốn thời gian khắc 
phục, sửa chữa). Thời điểm xác định thời gian chậm trễ so với tiến độ Hợp đồng do 
Chủ đầu tư quyết định (tùy theo tình hình thực tế) dựa trên bảng tiến độ cung cấp 
lắp đặt thiết bị chi tiết được Chủ đầu tư chấp thuận. 

b) Phạt vi phạm chất lượng thi công (kể cả việc thi công sai so với hồ sơ thiết 
kế được duyệt): Sau khi có biên bản kết luận về vi phạm thi công của tư vấn giám 
sát hoặc kết luận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thì Nhà thầu chịu 
toàn bộ chi phí cho việc khắc phục do vi phạm về chất lượng, đồng thời chịu phạt 
10% giá trị công việc vi phạm chất lượng. 

c) Phạt vi phạm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy 
nổ: Nếu Chủ đầu tư chứng minh được Nhà thầu không tuân thủ bất cứ điều khoản 
nào về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ, thì Nhà thầu 
phải khắc phục vi phạm và chịu phạt một khoản tiền phạt là 5.000.000 đồng (Năm 
triệu đồng) cho mỗi lần vi phạm. Bằng chứng chứng minh có thể là biên bản hiện 
trường, chụp ảnh hoặc quay phim lỗi vi phạm. 



d) Phạt về việc chậm nộp bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng so 
với yêu cầu của Hợp đồng này (bao gồm thời gian nộp và chất lượng thư bảo lãnh): 
Nhà thầu chịu phạt 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng). 

đ) Phạt vi phạm nội quy công trường, cụ thể: 
- Nếu Nhà thầu không cử người tham dự hoặc có cử người nhưng không đủ 

thẩm quyền theo quy định tham dự các cuộc họp giao ban theo yêu cầu của Chủ đầu 
tư mà không có lý do chính đáng, thì Nhà thầu phải chịu một khoản tiền phạt là 
3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) cho mỗi lần vi phạm. 

- Nếu Nhà thầu vi phạm không tuân thủ về thời gian bắt đầu hoặc kết thúc các 
cuộc họp mà không có lý do chính đáng, thì Nhà thầu phải chịu một khoản tiền phạt 
là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) cho mỗi lần vi phạm. 

e) Phạt vi phạm điều động nhân lực so với nhân sự đã đề xuất và được Chủ 
đầu tư chấp thuận: Nhà thầu thiếu nhân sự chủ chốt sẽ bị phạt 1.000.000 đồng/01 
người/01 ngày, thiếu công nhân lao động trực tiếp sẽ bị phạt 500.000 đồng/01 
người/01 ngày. 

f) Phạt chậm nộp hồ sơ quyết toán, chậm hoàn trả tiền thừa cho Chủ đầu tư 
được nêu tại Điều 25. Quyết toán và thanh lý Hợp đồng của Hợp đồng này: Nhà thầu 
chịu phạt 0,05% giá Hợp đồng cho mỗi ngày chậm trễ. 

g) Phạt khi Nhà thầu thi công gây nứt, lún, sụp đổ các công trình, vật kiến trúc 
lân cận:  

- Phạt 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) khi giá trị khắc phục nhỏ hơn 
10.000.000 đồng; 

- Phạt 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) khi giá trị khắc phục từ 10.000.000 
đồng đến 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng); 

- Phạt 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) khi giá trị khắc phục trên 
500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng); 

h) Phạt do Nhà thầu chậm nộp hồ sơ nghiệm thu đối với phần khối lượng đã 
thi công, bao gồm: Biên bản nghiệm thu và các hồ sơ pháp lý liên quan đảm bảo cho 
việc tổ chức nghiệm thu: Phạt 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) cho mỗi ngày chậm 
so với quy trình nghiệm thu đã được hai bên thống nhất. 

i) Phạt do Nhà thầu chậm trình các hồ sơ cho Chủ đầu tư quy định tại Khoản 
3, Điều 13 của Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính 
phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và 
bảo trì công trình xây dựng: Phạt 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) cho mỗi ngày 
chậm so với quy trình nghiệm thu đã được hai bên thống nhất. 

k) Phạt do chậm trình cho Chủ đầu tư hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành 
với quy trình nghiệm thu đã được hai bên thống nhất: Phạt 5.000.000 đồng (Năm 
triệu đồng) cho mỗi ngày chậm so với quy định của Hợp đồng này. 



l) Trong trường hợp do vi phạm của Nhà thầu mà dẫn đến Chủ đầu tư phải 
chịu phạt liên trách nhiệm thì Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí nộp phạt cho Chủ 
đầu tư. 

m) Phạt về việc chậm nộp hồ sơ bảo hiểm đối với trách nhiệm của Nhà thầu 
theo quy định tại Hợp đồng này (bao gồm thời gian nộp và chất lượng hồ sơ bảo 
hiểm): Nhà thầu chịu phạt 0,05% giá Hợp đồng cho mỗi ngày chậm trễ. 

Tổng số tiền phạt không quá 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm theo quy định 
tại Điều 42 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 
1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP. 

Ngoài ra, đối với các vi phạm khác, Nhà thầu sẽ bị xử phạt theo quy định tại 
Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. 
Ngoài mức phạt nêu trên, Nhà thầu vi phạm Hợp đồng còn phải bồi thường thiệt hại 
cho Chủ đầu tư, bên thứ ba (nếu có) theo quy định. 


