

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên gói thầu: Gói 3: Sửa chữa công trình

Thuộc Dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km2106+260 - Km2106+550, Km2107+030 - Km2108+035; sửa chữa hệ thống ATGT đoạn Km2100+000 - Km2103+700, Quốc lộ 1, thành phố Cần Thơ.

Kính gửi: Khu Quản lý đường bộ IV

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia số: 01/BCĐG-QL1CT ngày 08/12/2025 đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Gói 3: Sửa chữa công trình thuộc Dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km2106+260 - Km2106+550, Km2107+030 - Km2108+035; sửa chữa hệ thống ATGT đoạn Km2100+000 - Km2103+700, Quốc lộ 1, thành phố Cần Thơ và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-BXD ngày 10/3/2025 của Bộ Xây Dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý Đường bộ IV trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 1515/QĐ-CĐBVN ngày 29/10/2025 của Cục ĐBVN về việc phê duyệt Dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hoàn thiện hệ thống ATGT các

đoạn Km2106+260-Km2106+550, Km2107+030-K2108+035; Sửa chữa hệ thống ATGT đoạn Km2100+000-Km2103+700, Quốc lộ 1, thành phố Cần Thơ;

- Căn cứ Quyết định số 1205/QĐ-CĐBVN ngày 30/10/2025 của Khu Quản lý đường bộ IV về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km2106+260-Km2106+550, Km2107+030-K2108+035; Sửa chữa hệ thống ATGT đoạn Km2100+000-Km2103+700, Quốc lộ 1, thành phố Cần Thơ;

- Căn cứ Hợp đồng số 669/2025/HĐ-KQLĐBIV ngày 03/11/2025 giữa Khu Quản lý đường bộ IV và Ban Quản lý dự án 8 về việc thực hiện Gói 2: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSĐT (Gói Sửa chữa công trình) thuộc Dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km2106+260-Km2106+550, Km2107+030-K2108+035; Sửa chữa hệ thống ATGT đoạn Km2100+000-Km2103+700, Quốc lộ 1, thành phố Cần Thơ;

- Căn cứ Quyết định số 2209/QĐ-BQLDA8 ngày 03/11/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án 8 về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu Dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km2106+260-Km2106+550, Km2107+030-K2108+035; Sửa chữa hệ thống ATGT đoạn Km2100+000-Km2103+700, Quốc lộ 1, thành phố Cần Thơ;

- Căn cứ Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu: Số 1250/QĐ-KQLĐBIV ngày 07/11/2025 về việc phê duyệt E-HSMT Gói 3: Sửa chữa công trình thuộc Dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km2106+260 - Km2106+550, Km2107+030 - Km2108+035; sửa chữa hệ thống ATGT đoạn Km2100+000 - Km2103+700, Quốc lộ 1, thành phố Cần Thơ.

2. Khái quát về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư: Khu Quản lý đường bộ IV

- Tên dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km2106+260 - Km2106+550, Km2107+030 - Km2108+035; sửa chữa hệ thống ATGT đoạn Km2100+000 - Km2103+700, Quốc lộ 1, thành phố Cần Thơ.

- Tên gói thầu: Gói 3: Sửa chữa công trình.

- Số KHLCNT: PL2500273828 thời điểm đăng tải 30/10/2025.

- Số E-TBMT: IB2500495840-00 thời điểm đăng tải 07/11/2025.

- Giá gói thầu: 15.195.574.000 đồng.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.

- Tuỳ chọn mua thêm (nếu có): Không.

- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số 1205/QĐ-KQLĐBIV ngày 30/10/2025 của Khu Quản lý đường bộ IV về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km2106+260 - Km2106+550, Km2107+030 - Km2108+035; sửa chữa hệ thống ATGT đoạn Km2100+000 - Km2103+700, Quốc lộ 1, thành phố Cần Thơ;

+ Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu: Số 1250/QĐ-KQLĐBIV ngày 07/11/2025 về việc phê duyệt E-HSMT Gói 3: Sửa chữa công trình thuộc Dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km2106+260 - Km2106+550, Km2107+030 - Km2108+035; sửa chữa hệ thống ATGT đoạn Km2100+000 - Km2103+700, Quốc lộ 1, thành phố Cần Thơ;

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

a. Chuẩn bị đấu thầu

- Số KHLCNT: PL2500273828 thời điểm đăng tải 30/10/2025.

- Số E-TBMT: IB2500495840-00 thời điểm đăng tải 07/11/2025.

- Thời điểm đóng thầu:

+ Lần 1: 10 giờ 00, ngày 17/11/2025;

+ Lần 2: 10 giờ 00, ngày 27/11/2025.

- Thời điểm mở thầu: 10 giờ 23 ngày 27/11/2025;

- Số lượng nhà thầu tham gia dự thầu:

Tt	Tên nhà thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Giá dự thầu (VNĐ)	Giá trị giảm giá (VNĐ)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giảm giá (VNĐ)
1	Liên Danh Gói 3 (Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 626 Và Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đê Kè Và Phát Triển Nông Thôn Hải Dương),	15.195.574.000	16.014.859.558,375	869.606.874,0198	15.145.252.684,3552

- Thời gian đánh giá E-HSMT: Từ ngày 27/11/2025 đến ngày 08/12/2025.

4. Tổ chức thẩm định

a) Cơ sở pháp lý thành lập đơn vị thẩm định/tổ thẩm định:

Quyết định số 280/QĐ-KQLĐBIV ngày 14/3/2025 về việc kiện toàn Tổ thẩm định kết quả đấu thầu các công trình sửa chữa đường bộ do Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng QLDB IV.4, Khu Quản lý Đường bộ IV.

b) Thành phần đơn vị thẩm định/tổ thẩm định:

Số lượng, họ và tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định tại **Bảng số 1**.

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định	Phân công công việc của các thành viên
1	Trần Thanh Nam	Tổ trưởng	Phân công nhiệm vụ và kiểm tra kết quả làm việc của các thành viên
2	Mã Lý Thông	Tổ phó	Thẩm định E-HSMT
3	Đặng Thanh Nhân	Tổ viên	Thẩm định E-HSMT
4	Nguyễn Văn Nhựt	Tổ viên	Thẩm định E-HSMT
5	Phạm Minh Triều	Tổ viên	Thẩm định E-HSMT
6	Huỳnh Anh Tuấn	Tổ viên, thư ký	Thẩm định E-HSMT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

- Cách thức làm việc của Tổ thẩm định trong quá trình thẩm định: Tổ thẩm định làm việc theo nhóm. Khi có một hoặc một số thành viên có ý kiến thẩm định khác biệt với đa số thành viên còn lại thì Tổ sẽ trao đổi, làm rõ để đi đến thống nhất và cùng ký vào báo cáo này.

- Tổ thẩm định thẩm định theo công trình được giao phụ trách. Tổ trưởng kiểm soát và trình Giám đốc phê duyệt E-HSMT.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
1	- Căn cứ Quyết định số 1515/QĐ-CĐBVN ngày 29/10/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt Dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km2106+260 - Km2106+550, Km2107+030 - Km2108+035; sửa chữa hệ thống ATGT đoạn Km2100+000 - Km2103+700, Quốc lộ 1, thành phố Cần Thơ;	X	
2	Căn cứ Quyết định số 1205/QĐ-KQLĐBIV ngày 30/10/2025 của Khu QLĐB IV về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km2106+260 - Km2106+550, Km2107+030 - Km2108+035; sửa chữa hệ thống ATGT đoạn Km2100+000 - Km2103+700, Quốc lộ 1, thành phố Cần Thơ	X	
3	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu: Số 1250/QĐ-KQLĐBIV ngày 07/11/2025 về việc phê duyệt E-HSMT Gói 3: Sửa chữa công trình thuộc Dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km2106+260 - Km2106+550, Km2107+030 - Km2108+035; sửa chữa hệ thống ATGT đoạn Km2100+000 - Km2103+700, Quốc lộ 1, thành phố Cần Thơ	X	
4	- Căn cứ Quyết định số 2209 ngày 03/11/2025 của Ban Quản lý dự án 8 Về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu Dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km2106+260-Km2106+550, Km2107+030-K2108+035; Sửa chữa hệ thống ATGT đoạn Km2100+000- Km2103+700, Quốc lộ 1, thành phố Cần Thơ.	X	
5	Báo cáo đánh giá do Tổ chuyên gia thực hiện : Số: 01/BCĐG-QL1CT ngày 08/12/2025	X	

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ các tài liệu và kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 1, Tổ thẩm định đánh giá rằng: Cơ sở pháp lý trong lựa chọn nhà thầu là đầy đủ và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

2. Quá trình tổ chức thực hiện

Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các nội dung dưới đây:

2.1. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

STT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện ¹	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]	[4]
1	Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có)	Không có		
2	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Phê duyệt KHLCNT ngày 30/10/2025 và đăng tải KHLCNT ngày 30/10/2025	X	
3	Thông báo mời thầu	Thông báo mời thầu ngày 07/11/2025	X	
4	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	Phát hành HSMT ngày 07/11/2025; Thời gian chuẩn bị HSDT (20 ngày) từ ngày 07/11/2025 đến ngày 27/11/2025 (có gia hạn 1 lần)	X	
5	Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)	Không có		
6	Thời gian tổ chức khảo sát hiện trường (nếu có)	Không có		
7	Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời	Không có		

¹ Đối với các nội dung đăng tải trên Hệ thống phải lấy theo thời gian đăng tải thực tế trên Hệ thống

STT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện ¹	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
	thầu của nhà thầu (nếu có)			
8	Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư (nếu có)	<i>Không có</i>		
9	Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)	<i>Không có</i>		
10	Thời điểm đóng thầu	<i>Thời điểm đóng thầu lần 1: 10 giờ ngày 17/11/2025</i>	X	
11	Gia hạn thời điểm đóng thầu	<i>Thời điểm đóng thầu được gia hạn: 10 giờ ngày 27/11/2025</i>	X	
12	Mở thầu	<i>Mở thầu lúc 10 giờ 23 ngày 27/11/2025</i>	X	
13	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	<i>Thời gian đánh giá HSDT từ ngày 27/11/2025 đến ngày 08/12/2025 (07 ngày làm việc)</i>	X	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 2, Tổ thẩm định đánh giá rằng: Thời gian trong lựa chọn nhà thầu là phù hợp và tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]
1	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật		
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	

1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	Không đánh giá	
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	Không đánh giá	
2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính		
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	Không đánh giá	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 03**, tổ thẩm định đưa ra ý kiến về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu chưa phù hợp và những lưu ý cần thiết, bao gồm:

- *Kết quả đánh giá:*

1. *Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:*
Không.

- *Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại; lý do loại bỏ nhà thầu:*

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên Danh Gói 3 (Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 626 Và Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đê Kè Và Phát Triển Nông Thôn Hải Dương)	Không đạt

Lý do loại bỏ nhà thầu: Liên Danh Gói 3 (Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 626 Và Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đê Kè Và Phát Triển Nông Thôn Hải Dương) có thành viên liên danh là Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đê Kè Và Phát Triển Nông Thôn Hải Dương không đáp ứng yêu cầu về cấp doanh nghiệp theo quy định của E-HSMT do đó không đạt về tính hợp lệ của E-HSMT.

- *Nhận xét về sự bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Nhận xét về đề xuất biện pháp xử lý của Tổ chuyên gia trong trường hợp này: Đảm bảo yêu cầu.*

- *Nội dung của hồ sơ mời thầu không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc nội dung có thể dẫn đến cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong*

quá trình thực hiện hoặc có thể làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có); nhận xét về đề xuất biện pháp xử lý của Tổ chuyên gia trong trường hợp này: Không có.

- Việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình thương thảo hợp đồng (nếu có); sự phù hợp giữa kết quả thương thảo hợp đồng so với kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có), danh sách xếp hạng nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu: Đảm bảo tuân thủ

- Đề xuất biện pháp xử lý đối với trường hợp phát hiện sự không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu: Không có.

- Đề xuất biện pháp giải quyết đối với những trường hợp chưa đủ cơ sở kết luận về kết quả lựa chọn nhà thầu: : Không có.

- Ý kiến khác: Cho phép Tổ chuyên gia trình lại nội dung E-HSMT và điều chỉnh nội dung Mục 29.3 Chương II phần “Các ưu đãi khác: Không áp dụng” (phù hợp với nội dung tại Khoản 2 Điều 11. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu của Nghị quyết 198/2025/QH15 của Quốc hội để mời thầu lại.

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA (NẾU CÓ): KHÔNG CÓ.

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên Tổ chuyên gia (nếu có): Không có.

2. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên (nếu có): Không có.

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/TỔ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ): Không có.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	Không đánh giá	
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	Không đánh giá	
2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính		
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	Không đánh giá	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 03**, tổ thẩm định đưa ra ý kiến về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu chưa phù hợp và những lưu ý cần thiết, bao gồm:

- *Kết quả đánh giá:*

1. *Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: Không.*

- *Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại; lý do loại bỏ nhà thầu:*

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên Danh Gói 3 (Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 626 Và Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đê Kè Và Phát Triển Nông Thôn Hải Dương)	Không đạt

Lý do loại bỏ nhà thầu: Liên Danh Gói 3 (Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 626 Và Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đê Kè Và Phát Triển Nông Thôn Hải Dương) có thành viên liên danh là Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đê Kè Và Phát Triển Nông Thôn Hải Dương không đáp ứng yêu cầu về cấp doanh nghiệp theo quy định của E-HSMT do đó không đạt về tính hợp lệ của E-HSMT.

- *Nhận xét về sự bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Nhận xét về đề xuất biện pháp xử lý của Tổ chuyên gia trong trường hợp này: Đảm bảo yêu cầu.*

- *Nội dung của hồ sơ mời thầu không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc nội dung có thể dẫn đến cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong*

quá trình thực hiện hoặc có thể làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có); nhận xét về đề xuất biện pháp xử lý của Tổ chuyên gia trong trường hợp này: Không có.

- Việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình thương thảo hợp đồng (nếu có); sự phù hợp giữa kết quả thương thảo hợp đồng so với kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có), danh sách xếp hạng nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu: Đảm bảo tuân thủ

- Đề xuất biện pháp xử lý đối với trường hợp phát hiện sự không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu: Không có.

- Đề xuất biện pháp giải quyết đối với những trường hợp chưa đủ cơ sở kết luận về kết quả lựa chọn nhà thầu: : Không có.

- Ý kiến khác: Cho phép Tổ chuyên gia trình lại nội dung E-HSMT và điều chỉnh nội dung Mục 29.3 Chương II phần “Các ưu đãi khác: Không áp dụng” (phù hợp với nội dung tại Khoản 2 Điều 11. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu của Nghị quyết 198/2025/QH15 của Quốc hội để mời thầu lại.

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA (NẾU CÓ): KHÔNG CÓ.

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên Tổ chuyên gia (nếu có): Không có.

2. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên (nếu có): Không có.

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/TỔ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ): Không có.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

STT	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thống nhất	Không thống nhất
	[1]	[2]	[3]
1	Căn cứ pháp lý	X	
2	Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu	X	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật	X	
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	Không đánh giá	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	Không đánh giá	
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính		
3.4	Nội dung đánh giá về tài chính	Không đánh giá	

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý: Tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan;

- Về kết quả đánh giá : Tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan;

- Về sự bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức đấu thầu: Tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan;

- Ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Khu Quản lý đường bộ IV kiến nghị Giám đốc Khu Quản lý đường bộ IV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Gói 3: Sửa chữa công

trình thuộc Dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km2106+260 - Km2106+550, Km2107+030 - Km2108+035; sửa chữa hệ thống ATGT đoạn Km2100+000 - Km2103+700, Quốc lộ 1, thành phố Cần Thơ theo các nội dung sau:


- Hủy thầu đối với Gói 3: Sửa chữa công trình thuộc Dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km2106+260 - Km2106+550, Km2107+030 - Km2108+035; sửa chữa hệ thống ATGT đoạn Km2100+000 - Km2103+700, Quốc lộ 1, thành phố Cần Thơ theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025.

- Cho phép Tổ chuyên gia trình lại nội dung E-HSMT và điều chỉnh nội dung Mục 29.3 Chương II phần “Các ưu đãi khác: Không áp dụng” (phù hợp với nội dung tại Khoản 2 Điều 11. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu của Nghị quyết 198/2025/QH15 của Quốc hội để mời thầu lại.

Báo cáo thẩm định này được lập bởi

Tổ viên: Đặng Thanh Nhân 

Tổ viên: Phạm Minh Triều 

Tổ viên: Huỳnh Anh Tuấn 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TỔ THẨM ĐỊNH

Tổ phó



Mã Lý Thông