

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc kế hoạch
lựa chọn nhà thầu dự án: Xây mới nhà văn hóa thôn Yên Phú,
xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌC HÒI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/06/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020; Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025; Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính Phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 225/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 về quản lý, thanh toán vốn đầu tư công;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các chương trình dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội; số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; số 3368/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 về việc giao, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương thành phố Hà Nội năm 2025 khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp;



số 3536/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 về việc thành lập Ban Quản lý Dự án đầu tư – Hạ tầng trực thuộc UBND xã, phường sau sắp xếp trên cơ sở tổ chức lại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện; số 4395/QĐ-UBND ngày 25/8/2025 về việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư của các dự án đầu tư công đã phê duyệt dự án thuộc danh mục tại phụ lục của Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công huyện quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 của UBND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây mới nhà văn hóa thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-BQLDAĐT XD ngày 14/01/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Xây mới nhà văn hóa thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì;

Căn cứ Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 06/10/2025 của UBND xã Ngọc Hồi về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư; điều chỉnh dự toán và thời gian thực hiện dự án: Xây mới nhà văn hóa thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì;

Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 14/10/2025 của UBND xã Ngọc Hồi về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án Xây mới nhà văn hóa thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì;

Căn cứ Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp và thiết bị; lập HSYC, đánh giá HSDX gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp và thiết bị thuộc dự án Xây mới nhà văn hóa thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì;

Căn cứ Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 21/10/2025 về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn thẩm định HSYC, HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Xây lắp và thiết bị; giám sát thi công xây lắp và thiết bị thuộc dự án Xây mới nhà văn hóa thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì;

Căn cứ Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu số 88/BCTĐ-HSMT ngày 23/10/2025 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ Tuấn Anh về báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án Xây mới nhà văn hóa thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì;

