
Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

 

E-ĐKC 1.1 Chủ đầu tư: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam 

- CTCP. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Thế Phiệt – Chủ 

tịch HĐQT. 

- Địa chỉ: 58 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, Tp. 

Hồ Chí Minh. 

- Tài khoản: 120.9989.988 Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Sở giao dịch 1. 

- Mã số thuế: 0311 638 525 

- Điện thoại: (028) 3848 5383 Fax: (028) 3844 5127. 

E-ĐKC 1.3 Nhà thầu: ___________  

[ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, 

fax, email của Nhà thầu] 

E-ĐKC 1.10 Địa điểm dự án: Cảng hàng không quốc tế Liên 

Khương, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

E-ĐKC 1.11 Ngày hợp đồng có hiệu lực: _______________ 

[Tuỳ theo tính chất của gói thầu mà quy định cụ thể, ví 

dụ: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký hợp 

đồng... ]  

E-ĐKC 2.2 (i) Các tài liệu khác: ___________  

[Ghi các tài liệu khác, nếu có] 

E-ĐKC 4.1 Việc sử dụng tài liệu và thông tin liên quan đến hợp 

đồng:__________________ [Ghi các quy định khác 

(nếu có)] 

E-ĐKC 5.1 Các trường hợp khác:___________[ghi các trường hợp 

khác (nếu có). Trường hợp không áp dụng thì ghi 

“không áp dụng”] 

E-ĐKC 7 Loại hợp đồng: Trọn gói. 

E-ĐKC 8 Giá hợp đồng bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi và bất kỳ 

khoản thuế nào mà nhà thầu phải nộp. 



(1) Đối với loại hợp đồng trọn gói: giá hợp đồng là cố 

định đối với phạm vi công việc nêu trong hợp đồng và 

điều khoản tham chiếu. 

E-ĐKC 10 10.1. Tạm ứng 

Chủ đầu tư sẽ tạm ứng cho nhà thầu 20% giá hợp đồng 

sau khi hợp đồng có hiệu lực, công trình được khởi công 

xây dựng (theo thông báo khởi công của bên giao thầu) 

và Nhà thầu đã nộp bảo lãnh tạm ứng tương đương 

khoản tiền tạm ứng. 

Tiền tạm ứng hợp đồng nêu trên sẽ được Chủ đầu tư thu 

hồi ngay từ lần thanh toán đầu tiên và các lần thanh toán 

tiếp theo và thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 80% 

giá trị hợp đồng. 

Tiền tạm ứng sẽ được thu hồi bằng cách giảm trừ trong 

các lần thanh toán tương ứng với phần trăm (%) của giá 

trị thanh toán từng đợt trên giá trị hợp đồng và các 

khoản tạm ứng khác nếu có. 

10.2. Thanh toán 

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản ngân hàng.  

- Đồng tiền thanh toán: VND. 

- Số lần thanh toán: 04 lần. 

+ Lần 1: Sau khi gói thầu thi công xây dựng và lắp 

đặt thiết bị được nghiệm thu, thanh toán đến 50% tổng giá 

trị hợp đồng thi công xây dựng, Chủ đầu tư sẽ thanh toán 

cho nhà thầu 50% giá trị hợp đồng giám sát được nghiệm 

thu, có thu hồi số tiền tạm ứng theo tỷ lệ tương ứng. 

+ Lần 2: Sau khi gói thầu thi công xây dựng và lắp 

đặt thiết bị được nghiệm thu, thanh toán đến 90% tổng giá 

trị hợp đồng thi công xây dựng, Chủ đầu tư sẽ thanh toán 

cho nhà thầu 30% giá trị hợp đồng giám sát được nghiệm 

thu và thu hồi hết tạm ứng. 

+ Lần 3: Sau công trình được nghiệm thu bàn giao 

đưa vào sử dụng, chủ đầu tư thanh toán đến 95% giá trị 

hợp đồng. 



+ Lần 4: Sau khi dự án được phê duyệt quyết toán, 

Chủ đầu tư thanh toán giá trị 5% giá trị còn lại của hợp 

đồng. 

 - Thời hạn thanh toán: Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho 

nhà thầu trong vòng 14 ngày, kể từ ngày chủ đầu tư nhận 

đủ hồ sơ đề nghị thanh toán của nhà thầu theo quy định 

(bao gồm hóa đơn GTGT hợp lệ).  

- Hồ sơ thanh toán: Nhà thầu phải nộp hồ sơ thanh toán 

theo quy định tại điều 20 “Hồ sơ thanh toán hợp đồng 

xây dựng” của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính 

phủ Quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng. 

E-ĐKC 11 Bảo hành sản phẩm của dịch vụ: không áp dụng. 

E-ĐKC 12 Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày (Theo tiến độ gói 

thầu thi công và lắp đặt thiết bị [Ghi thời gian thực hiện 

hợp đồng phù hợp với E-HSMT, E-HSDT và kết quả hoàn 

thiện hợp đồng giữa hai bên] 

E-ĐKC 13.1 Thời gian bên nhận yêu cầu trả lời yêu cầu sửa đổi hợp 

đồng của chủ đầu tư hoặc nhà thầu: 10 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được yêu cầu điều chỉnh hợp đồng. 

E-ĐKC 13.2 

(e) 

Các trường hợp khác:___________[ghi các trường hợp 

khác (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật]. 

E-ĐKC 14.2 Thời gian nhà thầu thực hiện việc thay thế nhân sự: 

Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thay 

thế nhân sự của chủ đầu tư.. 

E-ĐKC 16.1 Danh sách nhà thầu phụ:__________ [Ghi danh sách 

nhà thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu 

trong E-HSDT]. 

E-ĐKC 16.2 Tổng giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không 

vượt quá: 30% giá hợp đồng [Hệ thống trích xuất theo 

Mục 26.3 E-CDNT]. 

E-ĐKC 16.4 Yêu cầu khác về nhà thầu phụ :______________ [Ghi 

yêu cầu khác về nhà thầu phụ (nếu có)]. 

E-ĐKC 17 1. Phạt vi phạm hợp đồng: Áp dụng. 

a) Nhà thầu bị phạt theo mức: 0,5% cho mỗi ngày chậm 

hoàn thành công việc theo hợp đồng.  



Tổng mức phạt không quá 12% giá trị phần hợp đồng 

bị vi phạm. Chủ đầu tư có thể khấu trừ khoản tiền phạt 

từ các khoản thanh toán đến hạn của Nhà thầu. 

b) Trường hợp nhà thầu chậm thực hiện quyết toán theo 

quy định của hợp đồng sẽ chịu phạt bổ sung 80.000.000 

VND (Tám mươi triệu đồng chẵn). 

2. Bồi thường thiệt hại: Áp dụng. 

Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế. 

E-ĐKC 19.1 Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu: 

- Nhà thầu không bố trí được nhân sự chủ chốt nêu trong 

E-HSDT hoặc nhân sự thay thế không có trình độ kinh 

nghiệm và năng lực tương đương. 

- Nhà thầu không sửa chữa được sai sót nghiêm trọng 

mà nhà thầu không thể khắc phục được trong việc thực 

hiện nhiệm vụ của mình trong vòng 05 ngày mà Chủ 

đầu tư có thể chấp nhận được kể từ ngày nhận được 

thông báo của Chủ đầu tư về sai sót đó. 

- Nhà thầu không có lý do chính đáng mà không tiếp tục 

thực hiện công việc hoặc 15 ngày liên tục không thực 

hiện công việc theo Hợp đồng. 

- Chuyển nhượng Hợp đồng mà không có sự thỏa thuận 

của Chủ đầu tư. 

- Nhà thầu bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản 

lý tài sản, phải thương lượng với chủ nợ hoặc tiếp tục 

kinh doanh dưới sự giám sát của người quản lý tài sản, 

người được uỷ quyền hoặc người quản lý vì lợi ích của 

chủ nợ hoặc+đã có hành động hoặc sự kiện nào xảy ra 

(theo các Luật được áp dụng) có ảnh hưởng tương tự 

tới các hoạt động hoặc sự kiện này. 

- Nhà thầu từ chối không tuân theo quyết định cuối cùng 

đã đạt được thông qua tòa án phân xử. 

Nhà thầu cố ý trình Chủ đầu tư các tài liệu không đúng 

sự thật gây ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ và lợi ích 

của Chủ đầu tư. 

E-ĐKC 20 Chấm dứt hợp đồng do lỗi của Chủ đầu tư: 



- Chủ đầu tư không thanh toán cho nhà thầu theo Hợp 

đồng   và không thuộc đối tượng tranh chấp sau 45 ngày 

kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.  

- Chủ đầu tư không tuân theo quyết định cuối cùng đã 

đạt được thông qua tòa án phân xử. 

Chủ đầu tư bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài 

sản phải điều đình với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh 

dưới sự điều hành của người được uỷ thác hoặc người 

đại diện cho quyền lợi của chủ nợ hoặc nếu đã có hành 

động hoặc sự kiện nào đó xảy ra (theo các Luật hiện 

hành) có tác dụng tương tự tới các hành động hoặc sự 

kiện đó. 

E-ĐKC 22.2 Giải quyết tranh chấp:  

- Khi một bên phát hiện bên kia thực hiện không đúng 

hoặc không thực hiện nghĩa vụ theo đúng Hợp đồng thì 

có quyền yêu cầu bên kia thực hiện theo đúng nội dung 

Hợp đồng đã ký kết. Khi đó bên phát hiện có quyền 

khiếu nại bên kia về nội dung này. Bên kia phải đưa ra 

các căn cứ, dẫn chứng cụ thể để làm sáng tỏ nội dung 

khiếu nại trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được 

khiếu nại từ bên phát hiện. Nếu những các căn cứ, dẫn 

chứng không hợp lý thì phải chấp thuận những khiếu 

nại của bên kia. 

- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hiện những nội 

dung không phù hợp với hợp đồng đã ký, bên phát hiện 

phải thông báo ngay cho bên kia về những nội dung đó 

và khiếu nại về các nội dung này. Ngoài khoảng thời 

gian này nếu không bên nào có khiếu nại thì các bên 

phải thực hiện theo đúng những thỏa thuận đã ký. 

- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, 

bên nhận được khiếu nại phải chấp thuận với những 

khiếu nại đó hoặc phải đưa ra những căn cứ, dẫn chứng 

về những nội dung cho rằng việc khiếu nại của bên kia 

là không phù hợp với hợp đồng đã ký. Ngoài khoảng 

thời gian này nếu bên nhận được khiếu nại không có ý 

kiến thì coi như đã chấp thuận với những nội dung 

khiếu nại do bên kia đưa ra. 



- Khi có tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện 

Hợp đồng, các bên sẽ cố gắng thương lượng để giải 

quyết bằng biện pháp hòa giải. 

- Trường hợp thương lượng không có kết quả thì tranh 

chấp Hợp đồng sẽ được đưa ra giải quyết bởi Tòa án có 

thẩm quyền theo quy định pháp luật. 

Hợp đồng bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hưởng đến 

hiệu lực của các điều khoản về giải quyết tranh chấp. 

E-ĐKC 23.1 Địa chỉ để hai bên thông báo cho nhau những thông tin 

theo quy định:  

- Địa chỉ liên lạc của Chủ đầu tư: Tổng công ty Cảng 

hàng không Việt Nam – CTCP, số 58 Trường Sơn, 

Phường Tân Sơn Hòa, Tp. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: (84.28) 3848 5383 

Fax: (84.28) 3844 5127 

E-mail: vptct@acv.vn 

- Địa chỉ liên lạc của nhà thầu: _______ 

Điện thoại: ______________________ 

Fax: ____________________________ 

E-mail: __________________________ 

Fax: ____________________________ 

E-mail: __________________________ 
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