

Số: 01/BCTĐ

Tây Ninh, ngày 02 tháng 02 năm 2026

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu 06: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị
thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở cũ Chi cục Thuế thành phố Tân An và trụ sở cũ Phòng
Quản lý đô thị thành phố Tân An

Kính gửi: Ban Nội chính Tỉnh ủy

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia số 04/BCĐGHSĐT ngày 31/01/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Thái Thiện đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu: Gói thầu 06: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở cũ Chi cục Thuế thành phố Tân An và trụ sở cũ Phòng Quản lý đô thị thành phố Tân An, kết quả thương thảo hợp đồng (nếu có) và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 01/7/2025: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu Thầu, Luật Đầu Tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải Quan, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Xuất Khẩu, Thuế Nhập Khẩu, Luật Đầu Tư, Luật Đầu Tư Công, Luật Quản Lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 7554/QĐ-UBND, ngày 30/10/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở cũ Chi cục Thuế thành phố Tân An và trụ sở cũ Phòng Quản lý đô thị thành phố Tân An;

Căn cứ Quyết định số 03-QĐ/BNCTU, ngày 30/10/2025 của Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc phê duyệt dự toán các gói thầu xây dựng dự án Cải tạo, sửa chữa

trụ sở cũ Chi cục Thuế thành phố Tân An và trụ sở cũ Phòng Quản lý đô thị thành phố Tân An;

Căn cứ Quyết định số 04-QĐ/BNCTU, ngày 31/10/2025 của Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở cũ Chi cục Thuế thành phố Tân An và trụ sở cũ Phòng Quản lý đô thị thành phố Tân An;

Căn cứ Quyết định số 09-QĐ/BNCTU, ngày 10/10/2025 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 06: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở cũ Chi cục Thuế thành phố Tân An và trụ sở cũ Phòng Quản lý đô thị thành phố Tân An;

Căn cứ E.HSDT của các nhà thầu;

Căn cứ Báo cáo đánh giá E.HSDT số 04/BCĐGHSDT ngày 31/01/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Thái Thiện;

2. Khái quát về dự án, gói thầu

Chủ đầu tư: Ban Nội chính Tỉnh ủy

Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở cũ Chi cục Thuế thành phố Tân An và trụ sở cũ Phòng Quản lý đô thị thành phố Tân An

Tên Gói thầu: Gói thầu 06: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị

Nội dung của Gói thầu

*** Trụ sở cũ Chi cục Thuế thành phố Tân An:**

- Cạo sạch sơn cũ tường trong, tường ngoài sau đó sơn mới toàn bộ tường sơn 3 nước: 1 lớp lót, 2 lớp phủ (có bả matic);
- Cạo sạch sơn dầu cũ sơn mới lại toàn bộ khung sắt lan can cầu thang sắt;
- Đánh bóng PU tay vịn gỗ lan can cầu thang;
- Thay gạch lát cầu thang;
- Đục bỏ toàn bộ gạch nền tầng trệt sau đó lấp cát đệm dày 100 đở BTCT đá 10*20 mác 200 (thép nền P8a200 ô vuông);
- Thay mới gạch nền các tầng lầu;
- Chống thấm toàn bộ sê nô;
- Thay mới toàn bộ cửa sắt kéo và cửa cuốn tầng trệt bằng cửa kính cường lực bản lề sàn;
- Thay toàn bộ khung hoa sắt bằng khung inox các cửa sổ cửa đi;
- Cải tạo thêm phòng vệ sinh trong các phòng làm việc;
- Đóng trần thạch cao các tầng;
- Thay mới toàn bộ thiết bị vệ sinh của các tầng;
- Thay mới cửa nhôm các phòng nhà vệ sinh;
- Dùng dung dịch tẩy rửa các gạch nền và gạch dán nhà vệ sinh;
- Hút hầm tự hoại;
- Kiểm tra hệ thống cấp nước;
- Thay mới trần trong nhà vệ sinh và tầng mái;
- Làm mới hệ thống điện và thiết bị điện;

- Làm mới hệ thống mạng;
- Thay mới những cửa đi khung nhôm không còn sử dụng được;
- Tháo dỡ những vách nhôm ngăn các phòng cho phù hợp nhu cầu sử dụng;
- Cải tạo lại mái đón: thay mới khung sắt
- Tẩy rửa và vệ sinh lại các mảng tường ốp gạch trang trí bên ngoài;
- Lắp thêm thang máy;
- Phong màn, bảng tên và các thiết bị cần thiết,...

- Cải tạo lại sân đường: Cấu tạo gồm: Lớp BTCT đá 10*20 Mác 200 dày 70, lớp nilông chống mất nước ciment, cát đệm dày 50 tạo dốc về hố ga.

- Cải tạo, làm mới lại nhà để xe: Xây dựng qui mô trệt, cột STK 100*100*1.8, mái lợp tole sóng vuông dày 4.5dem, xà gồ STK: 50*100*1.8, kèo STK: 40*80*1.8, giằng kèo STK: 25*25*1.4, liên kết với sân đường bằng thép bản và bulong, cos nhà bằng cos sân đường hoàn thiện. Thoát nước mái bằng máng xối tole phẳng, ống thoát nước PVC P90 thoát nước tự do xuống sân đường.

- Cải tạo, làm mới lại cổng, hàng rào:

+ Cổng chính: Trụ cổng có tiết diện hoàn thiện 400x400 cao 2,2m, ốp đá granite hoàn thiện. Cửa cổng bằng điện.

+ Hàng rào: phía dưới xây tường phía trên song dài L=29,05m: Trụ rào BTCT sơn nước hoàn thiện 230*230 cao 2,2m, phía dưới xây gạch nung dày 100 cao 0.60m sơn nước hoàn thiện, phía trên lắp khung sắt P16*16 vuông đặc trơn liên kết hàn với nhau, toàn bộ phần sắt sơn dầu 3 nước. Toàn bộ cột BTCT và chân tường phía trong sơn nước hoàn thiện 3 nước.

+ Hàng rào mặt bên (hàng rào xây tường) dài L=4,3m: Cột hàng rào BTCT sơn nước hoàn thiện 230*230 cao 2,2m, xây gạch nung dày 100. Toàn bộ cột, đà, tường xây sơn nước 3 nước hoàn thiện.

- Vệ sinh toàn bộ công trình.

*** Trụ sở cũ Phòng Quản lý đô thị thành phố Tân An:**

a. Nhà chính:

- Cạo sạch sơn cũ tường trong, tường ngoài sau đó sơn mới toàn bộ tường sơn 3 nước: 1 lớp lót, 2 lớp phủ (không bả matic);

- Vệ sinh lại toàn bộ khung sắt lan can cầu thang sắt;
- Vệ sinh lại toàn bộ gạch nền các tầng bằng chất tẩy rửa;
- Thay xà gồ STK 50*100*1.8 và mái tole dày 4.5 dem;
- Lắp thêm thang sắt lên sàn mái;
- Chống thấm toàn bộ sê nô, sàn mái;
- Thay mới toàn bộ thiết bị vệ sinh của các tầng;
- Hút hầm tự hoại;
- Kiểm tra hệ thống cấp nước;
- Dùng dung dịch tẩy rửa các gạch nền và gạch dán nhà vệ sinh;

- Thay mới cánh cửa khung khuôn nhôm cửa sổ, cửa đi;
- Cạo sạch sơn dầu cũ sơn mới lại toàn bộ khung sắt cửa sổ và khung cố định cửa đi. Thay mới khung bảo vệ các cửa sổ bị mất khung bảo vệ;

- Làm mới hệ thống điện và thiết bị điện;
- Làm mới hệ thống mạng;
- Vệ sinh toàn bộ công trình.

b. 02 dãy nhà phụ và nhà xe, cổng hàng rào sân đường:

- Cải tạo 02 dãy nhà phụ và nhà xe;
- + Cạo sạch sơn cũ tường trong, tường ngoài sau đó sơn mới toàn bộ tường sơn 3 nước: 1 lớp lót, 2 lớp phủ (có bả matic);
- + Chống thấm toàn bộ sê nô;
- + Thay mới cánh cửa khung khuôn nhôm cửa sổ, cửa đi;
- + Làm mới hệ thống điện và thiết bị điện;
- + Thay mới toàn bộ thiết bị vệ sinh;
- + Thay mới trần;
- + Vệ sinh lại toàn bộ gạch nền các tầng bằng chất tẩy rửa;
- + Làm thêm mái che giữa các khối nhà và nhà xe: hệ cột giằng xà gồ thép, mái lợp tole.

- Cải tạo cổng hàng rào;
- + Cạo sạch sơn dầu cũ sơn mới lại toàn bộ khung sắt, chông sắt hàng rào (3 lớp);
- + Cột, tường, giằng: cạo sạch sơn cũ tường trong, tường ngoài sau đó sơn mới toàn bộ tường sơn 3 nước: 1 lớp lót, 2 lớp phủ (không bả matic) đối với hàng rào song sắt;
- + Cột, tường, giằng: cạo sạch sơn cũ tường trong sau đó sơn mới toàn bộ tường sơn 3 nước: 1 lớp lót, 2 lớp phủ (không bả matic) đối với hàng rào xây tường;
- + Cắt bỏ 1 đoạn tường hàng rào để thông qua 02 khối nhà;
- + Làm mới cổng chính (cổng điện).

- Vệ sinh toàn bộ công trình.

- Giá gói thầu: 7.616.051.087 đồng (*Bằng chữ: Bảy tỷ, sáu trăm mười sáu triệu, không trăm năm mươi một ngàn, không trăm tám mươi bảy đồng*)

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; một giai đoạn, một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không áp dụng

- Phạm vi công việc: thực hiện Gói thầu 06: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở cũ Chi cục Thuế thành phố Tân An và trụ sở cũ Phòng Quản lý đô thị thành phố Tân An

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

a. Tóm tắt quá trình tổ chức đấu thầu:

- Đăng tải thông báo mời thầu trên báo Đấu thầu: số 215 ngày 12/11/2025

- Phát hành HSMT: Từ 09 giờ 36 ngày 10 tháng 11 năm 2025 đến 08 giờ 00 ngày 19 tháng 11 năm 2025 tại website : <https://muasamcong.mpi.gov.vn>

- Đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 19 tháng 11 năm 2025

- Mở thầu: 09 giờ 14 ngày 19 tháng 11 năm 2025 tại website : <https://muasamcong.mpi.gov.vn>

- Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu từ ngày 19/11/2025 đến ngày 31/01/2026 do Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Thái Thiện thực hiện.

b. Tóm tắt đề xuất, kiến nghị của tổ chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu:

a.1. Thông tin nhà thầu trúng thầu: KHÔNG CÓ

a.2. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu:

STT	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Phần/lô nhà thầu tham dự	Lý do nhà thầu không trúng thầu
1	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CỬU LONG KTP	3900374733		E.HSDT không đáp ứng mặt kỹ thuật
2	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐĂNG PHÚC	1101940273		E.HSDT không đáp ứng mặt kỹ thuật
3	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỊNH TIẾN	3900404850		E.HSDT không đáp ứng mặt kỹ thuật
4	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA THẮNG	0313449611		E.HSDT không đáp ứng mặt kỹ thuật

4. Tổ chức thẩm định:

a) Cơ sở pháp lý thành lập đơn vị thẩm định/tổ thẩm định:

Tổ thẩm định được Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Thái Thiện thành lập theo Quyết định số 07/QĐ-NT ngày 06/11/2025 để thực hiện thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Gói thầu 06: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở cũ Chi cục Thuế thành phố Tân An và trụ sở cũ Phòng Quản lý đô thị thành phố Tân An

Căn cứ hợp đồng giữa Chủ đầu tư và Công ty TNHH Nguyễn Thọ ANT về việc tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Gói thầu 06: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở cũ Chi cục Thuế thành phố Tân An và trụ sở cũ Phòng Quản lý đô thị thành phố Tân An

b) Thành phần tổ thẩm định:

Số lượng, họ và tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định tại **Bảng số 1**.

Bảng số 1

STT	Họ & tên	Chức vụ	
		Trong Công ty	Trong tổ thẩm định
1.	Võ Tấn Tùng	CBKT	Thẩm định E.HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu
2.	Đoàn Thị Ánh Ngọc	CBKT	Thẩm định E.HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý :

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	[1]	[2]	[3]
1	- Quyết định phê duyệt BCKTKT	x	
2	- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	x	
3	- Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu	x	
4	- Quyết định thành lập tổ chuyên gia	x	
5	- Báo cáo đánh giá do tổ chuyên gia thực hiện	x	
6	- Biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có)	-	

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý: đầy đủ các căn cứ pháp lý của việc tổ chức đấu thầu theo qui định.

2. Quá trình tổ chức thực hiện

2.1. Thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 2** dưới đây

Bảng số 2

STT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]	[4]
1	Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có)	<i>Không có</i>		
2	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	<i>Ngày phê duyệt: ngày 31/10/2025 Ngày đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: ngày 03/11/2025.</i>	X	
3	Thông báo mời thầu	IB2500497832, đăng tải vào lúc 09:36 ngày 10/11/2025		
4	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	<i>- Thời điểm thực tế phát hành hồ sơ mời thầu: 09:36 ngày 10/11/2025 - Số ngày chuẩn bị hồ sơ dự thầu: từ ngày 10/11/2025 đến ngày 19/11/2025</i>		
5	Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)	<i>Không có</i>		
6	Thời gian tổ chức khảo sát hiện trường (nếu có)	<i>Không có</i>		
7	Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu (nếu có)	<i>Không có</i>		
8	Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư (nếu có)	<i>Không có</i>		

STT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
9	Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)	<i>Không có</i>		
10	Thời điểm đóng thầu	<i>08:00 ngày 19/11/2025</i>	x	
11	Gia hạn thời điểm đóng thầu	<i>Không có</i>		
12	Mở thầu	<i>09:14 ngày 19/11/2025</i>	x	
13	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	<i>72 ngày</i>	x	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tuân thủ thời gian qui định.

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	x	
2	Nội dung đánh giá về năng lực kinh nghiệm;	x	
3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	x	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu: Tuân thủ theo qui định

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA (NẾU CÓ): Không có

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên Tổ chuyên gia (nếu có): Không có

2. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên (nếu có): Không có

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/TỔ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ): Không có

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

STT	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thông nhất	Không thông nhất
	[1]	[2]	[3]
1	Căn cứ pháp lý	x	
2	Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu	x	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật	x	
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	x	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm ¹	x	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	x	
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính	-	
3.4	Nội dung đánh giá về tài chính	-	

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, tổ chức thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung sau:

- Về cơ sở pháp lý, tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.

- Về tính cạnh tranh, công bằng: Trong quá trình tổ chức đấu thầu bảo đảm tính cạnh tranh và công bằng giữa các nhà thầu.

- Về tính minh bạch, công khai trong việc đăng tải thông tin, mở thầu: Việc đăng tải thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu.

- Tổ thẩm định thống nhất về kết quả lựa chọn nhà thầu nêu trên.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Tổ thẩm định thuộc Công ty TNHH Nguyễn Thọ ANT kiến nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Cải tạo, sửa chữa trụ sở cũ Chi cục Thuế thành phố Tân An và trụ sở cũ Phòng Quản lý đô thị thành phố Tân An thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở cũ Chi cục Thuế thành phố Tân An và trụ sở cũ Phòng Quản lý đô thị thành phố Tân An theo các nội dung sau:

2.1. Thông tin nhà thầu trúng thầu: KHÔNG CÓ

2.2. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu:

STT	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Phần/lô nhà thầu tham dự	Lý do nhà thầu không trúng thầu
1	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CỬU LONG KTP	3900374733		E.HSDT không đáp ứng mặt kỹ thuật
2	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐĂNG PHÚC	1101940273		E.HSDT không đáp ứng mặt kỹ thuật
3	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỊNH TIẾN	3900404850		E.HSDT không đáp ứng mặt kỹ thuật
4	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA THẮNG	0313449611		E.HSDT không đáp ứng mặt kỹ thuật

Các nội dung kiến nghị cần lưu ý (nếu có) : không có

Các ý kiến khác (nếu có): không có.

Báo cáo thẩm định này được lập bởi:


- Võ Tấn Tùng: 

- Đoàn Thị Ánh Ngọc: 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bên mời thầu;
- Lưu VT.

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THỌ ANT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Thọ