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Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại 

Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 

19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-

HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí 

làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm: 

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công 

phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;  

- Tiến độ thi công;  

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện 

trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các 

điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;  

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;  

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, 

biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có); 

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 

19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;  

- Các yếu tố cần thiết khác;  

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên 

vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của 

pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không 

phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các 

nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời 

thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn. 

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, 

Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong 

các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương đương 

hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu 

phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy 

định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong 

E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ 

chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu. 

3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá 

tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà 

xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong 
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tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không 

cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu 

chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong 

tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi 

tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là 

đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí 

tổng quát đều được đánh giá là đạt. 

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, vật tư, thiết bị nhà thầu cung 
cấp:  

TT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 
Cột 1 Cột 2 Cột 3 Cột 4 

1 

Đối với vật tư, vật liệu 
chính phần xây dựng 
(Xi măng, cát, đá, thép 
xây dựng..) 

Vật tư, vật liệu chào thầu 
đáp ứng đầy đủ thông số 
kỹ thuật yêu cầu thông số 
kỹ thuật vật liệu, vật tư 
nhà thầu cung cấp nêu 
tại chương V - mục III.4. 
Tính đáp ứng của vật 
liệu, vật tư, thiết bị do 
nhà thầu cung cấp 

Không đề xuất hoặc có đề 
xuất nhưng không đáp 
ứng yêu cầu, kể cả sau khi 
được yêu cầu làm rõ, bổ 
sung 

 Kết luận 

Tất cả các nội dung 
được đánh giá là đạt. 

Đạt 

Có 01 nội dung được 
xác định là không đạt. 

Không đạt 

 

2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Đánh 

giá 
2.1. Công tác chuẩn bị thi công 

 a. Có sơ đồ tổ chức thi công, thành lập 
ban chỉ huy công trường, có đầy đủ các 
chức danh, nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn 
của ban chỉ huy công trường. 
b. Có đề xuất phương án tổ chức thi công 
cho từng hạng mục công trình theo yêu cầu 
của hồ sơ thiết kế nêu tại Chương V Phần 
2 - Yêu cầu về kỹ thuật 

Có đề xuất hợp lý, đầy 
đủ cả 2 nội dung a, b.  

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề 
xuất nhưng không hợp lý, 
không đầy đủ cả 2 nội 
dung a, b. 

Không 
đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Đánh 

giá 
2.2. Biện pháp thi công chi tiết cho từng 
hạng mục: 

Mô tả biện pháp thi công cụ thể như sau: 

Công tác chuẩn bị thi công; Công tác định 
vị đường dây; Công tác vận chuyển; Công 
tác làm móng; Công tác bê tông; Công tác 
dựng cột; Công tác gia công, mạ kẽm và 
lắp đặt hệ thống tiếp địa; Công tác lắp đặt 
cách điện phụ kiện; Công tác rải căng dây 
lấy độ võng; Công tác lắp đặt cáp ngầm; 
Thí nghiệm, hiệu chỉnh; Nghiệm thu đóng 
điện; Công tác lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ 
nghiệm thu và hồ sơ quyết toán A-B. Theo 
yêu cầu tại Chương V Phần 2 - Yêu cầu về 
kỹ thuật. 

Có đề xuất hợp lý, khả 
thi đáp ứng các yêu cầu 

Đạt 

Không có đề xuất hoặc 
có đề xuất nhưng không 
đầy đủ, không hợp lý, 
không khả thi. 

Không 
đạt 

2.3. Phương án cắt điện thi công, phương 
án thi công các hạng mục có giao chéo cần 
cắt điện:  

Có trình bày phương án cắt điện để thi 
công, phương án thi công các hạng mục có 
giao chéo cần cắt điện phù hợp với yêu cầu 
của các hạng mục công trình và đảm bảo 
thời gian cắt điện tối ưu theo yêu cầu tại 
Chương V Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 

Có đề xuất hợp lý và phù 
hợp.  

Đạt 

Không có đề xuất hoặc 
có đề xuất nhưng không 
đầy đủ, không hợp lý, 
không khả thi. 

Không 
đạt 

Kết luận 

Tất cả các nội dung 
được đánh giá là đạt. 

Đạt 

Có 01 nội dung được xác 
định là không đạt. 

Không 
đạt 

 

3. Tiến độ thi công:  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng Đánh giá 
3.1. Thời gian thi công: 
Đảm bảo thời gian hoàn thành công trình 
không quá 150 ngày (là thời gian từ khi khởi 
công công trình đến khi nghiệm thu đóng điện 
đưa vào sử dụng hạng mục cuối cùng của gói 
thầu) 

Có đề xuất đáp ứng yêu 
cầu. 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có 
đề xuất nhưng không đáp 
ứng yêu cầu. 

Không 
đạt 

3.2. Tính phù hợp: 
a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công. 
b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công. 

Có đề xuất đầy đủ, hợp 
lý, khả thi cho cả 2 nội 
dung a) và b). 

Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng Đánh giá 
 Có đề xuất không đầy đủ, 

không hợp lý, không khả 
thi cho cả 2 nội dung a) 
và b). 

Không 
đạt 

3.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi, phù 
hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu 
của HSMT. 

Có đề xuất hợp lý, khả 
thi, phù hợp và đáp ứng 
yêu cầu 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có 
đề xuất nhưng không hợp 
lý, không khả thi, không 
phù hợp 

Không 
đạt 

Kết luận 

Tất cả các nội dung được 
đánh giá là đạt. 

Đạt 

Có 01 nội dung được xác 
định là không đạt. 

Không 
đạt 

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng Đánh 
giá 

4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong 
quá trình thi công: có hệ thống quản lý 
chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm 
bảo chất lượng công trình; hệ thống quản 
lý chất lượng phải phù hợp qui mô công 
trình trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và 
trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối 
với công tác quản lý chất lượng công trình; 
có biện pháp quản lý hồ sơ chất lượng 
công trình phù hợp với đề xuất biện pháp 
tổ chức thi công 

Có đề xuất đáp ứng yêu 
cầu 

Đạt 

Không có đề xuất hoặc 
có đề xuất nhưng không 
hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp  

Không 
đạt 

4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật 
liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng 
cho công trình: Có đề xuất hợp lý, khả thi 
phù hợp với đề xuất biện pháp tổ chức thi 
công 

Có đề xuất đáp ứng yêu 
cầu 

Đạt 

Không có đề xuất hoặc 
có đề xuất nhưng không 
hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp  

Không 
đạt 

Kết luận 

Tất cả các nội dung 
được đánh giá là đạt. 

Đạt 

Có 01 nội dung được 
xác định là không đạt. 

Không 
đạt 

5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: 
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Nội dung yêu cầu  Mức độ đáp ứng Đánh 
giá 

5.1. An toàn lao động 

Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi, 
phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 
thi công 

Có đề xuất đáp ứng yêu 
cầu  

Đạt 

Không đề xuất hoặc có 
đề xuất nhưng không 
hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp  

Không 
đạt 

5.2. Phòng cháy chữa cháy 

Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, 
khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp 
tổ chức thi công và tuân thủ quy định pháp 
luật về PCCC 

Có đề xuất đáp ứng yêu 
cầu  

Đạt 

Không đề xuất hoặc có 
đề xuất nhưng không 
hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp  

Không 
đạt 

5.3. Vệ sinh môi trường 

Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp 
lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp 
tổ chức thi công và tuân thủ quy định pháp 
luật hiện hành về bảo vệ môi trường   

Có đề xuất đáp ứng yêu 
cầu  

Đạt 

Không đề xuất hoặc có 
đề xuất nhưng không 
hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp  

Không 
đạt 

Kết luận 

Tất cả các nội dung 
được đánh giá là đạt. 

Đạt 

Có 01 nội dung được 
xác định là không đạt. 

Không 
đạt 

 

6. Bảo hành và uy tín nhà thầu: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Đánh 

giá 

6.1. Bảo hành 

Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng  

Có đề xuất đáp ứng yêu 
cầu  

Đạt 

Có đề xuất thời gian bảo 
hành nhỏ hơn 12 tháng 
hoặc không đề xuất. 

Không 
đạt 

6.2. Kết quả thực hiện các hợp đồng xây lắp, EPC, EC, PC với EVNCPC và các 
đơn vị thành viên EVNCPC (Danh sách các đơn vị thành viên theo Điều lệ của 
EVNCPC tại thời điểm đánh giá hợp đồng): 

Trong vòng 36 tháng tính Đạt 
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a. Đối với các hợp đồng đã đăng tải 
thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng 
của nhà thầu trên hệ thống mạng đấu 
thầu Quốc gia theo quy định tại khoản 3 
Điều 20 Nghị định 214/2024/NĐ-CP 
ngày 04/8/2025. 

 

đến tháng có thời điểm 
đóng thầu, nhà thầu 
không có hoặc có ít hơn 
03 hợp đồng bị đánh giá 
không đạt tiến độ hoặc 
chất lượng hàng hóa 
không đảm bảo, do 
EVNCPC hoặc/và các 
đơn vị thành viên 
EVNCPC đăng tải trên hệ 
thống mạng đấu thầu 
quốc gia tối thiểu sau 20 
ngày kể từ ngày đăng tải. 

Trong vòng 36 tháng tính 
đến tháng có thời điểm 
đóng thầu, nhà thầu có từ 
03 hợp đồng trở lên bị 
đánh giá không đạt tiến 
độ hoặc chất lượng hàng 
hóa không đảm bảo do 
EVNCPC hoặc/và các 
đơn vị thành viên 
EVNCPC đăng tải trên hệ 
thống mạng đấu thầu 
quốc gia tối thiểu sau 20 
ngày kể từ ngày đăng tải. 

Không 
đạt 

b. Đối với các hợp đồng thực hiện theo 
Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 
27/02/2024 và Nghị định 63/2014/NĐ-
CP ngày 26/6/2014: 

Trong vòng 36 tháng tính 
đến tháng có thời điểm 
đóng thầu, nhà thầu 
không có hoặc có ít hơn 
03 hợp đồng bị EVNCPC 
hoặc/và các đơn vị thành 
viên EVNCPC thông báo 
bằng văn bản không đạt 
tiến độ hoặc chất lượng 
hàng hóa không đảm bảo 
(kèm biên bản làm việc 
với nhà thầu hoặc báo 
cáo của tư vấn giám sát). 

 

Trong vòng 36 tháng tính 
đến tháng có thời điểm 
đóng thầu, nhà thầu có từ 
03 hợp đồng trở lên bị 

 



 

 
Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện hạ thế và TBA khu vực A Lưới năm 2026 

EVNCPC hoặc/và các 
đơn vị thành viên 
EVNCPC thông báo bằng 
văn bản không đạt tiến độ 
hoặc chất lượng hàng 
hóa không đảm bảo (kèm 
biên bản làm việc với nhà 
thầu hoặc báo cáo của tư 
vấn giám sát). 

Kết luận 

Tất cả các nội dung được 
đánh giá là đạt. 

Đạt 

Có 01 nội dung được xác 
định là không đạt. 

Không 
đạt 

 

7. Tuân thủ quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Đánh 

giá 
Nhà thầu tuân thủ quy định về bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ: 
a) Có cam kết về việc không vi phạm quyền 
sở hữu trí tuệ đối với vật tư cấp cho công 
trình   
b) Có cam kết miễn trừ trách nhiệm và bồi 
thường toàn bộ thiệt hại, chi phí phát sinh 
(nếu có) cho bên mua trong trường hợp có 
khiếu nại của bên thứ ba về quyền sở hữu 
trí tuệ đối với vật tư cấp cho công trình. 

Có các cam kết đáp ứng 
theo yêu cầu  

Đạt 

Không có cam kết hoặc 
có cam kết nhưng 
không đáp ứng yêu cầu, 
kể cả sau khi bổ sung 
làm rõ 

Không 
đạt 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật khi các tiêu 
chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, và 7 được đánh giá là đạt. Trường hợp E-HSDT không đạt 
một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 thì được đánh giá là không đạt và 
không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo. 

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là đạt ở bước đánh giá về kỹ thuật thì 
sẽ được tiếp tục xem xét, đánh giá về tài chính. 


