

Số: /QĐ-ĐHSPHN2

Phủ Thọ, ngày tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây dựng Phòng Truyền thống số
thuộc dự án Xây dựng Phòng Truyền thống số**

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

Căn cứ Quyết định số 128/CP ngày 14 tháng 8 năm 1967 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường ĐHSP Hà Nội 2;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 60/2021/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 113-NQ/HĐT ngày 22 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng trường

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 về việc phê duyệt chủ trương xây dựng Phòng Truyền thống số;

Căn cứ Quyết định số 1438/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 23 tháng 7 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 về việc phê duyệt chủ trương xây dựng Phòng Truyền thống số;

Căn cứ Quyết định số 4078/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổng hợp bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2025 vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 4265/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư năm 2025 vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 2820/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPT Hà Nội 2 về việc ủy quyền ký các văn bản liên quan đến thực hiện Dự án Xây dựng Phòng Truyền thống số;

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 13 tháng 01 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPT Hà Nội 2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Xây dựng Phòng Truyền thống số;

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 25 tháng 3 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPT Hà Nội 2 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án Xây dựng Phòng Truyền thống số;

Căn cứ Quyết định số 1907/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 7 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư năm 2025 (đợt 2) vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1258/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 14 tháng 7 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPT Hà Nội 2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư Dự án Xây dựng Phòng Truyền thống số;

Căn cứ Quyết định số 1573/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPT Hà Nội 2 về việc phê duyệt hủy thầu gói thầu Xây dựng Phòng Truyền thống số thuộc dự án Xây dựng Phòng Truyền thống số;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 04 tháng 9 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPT Hà Nội 2 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư Dự án Xây dựng Phòng Truyền thống số;

Căn cứ Quyết định số 1988/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 09 tháng 10 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPT Hà Nội 2 về việc phê duyệt hủy thầu gói thầu Xây dựng Phòng Truyền thống số thuộc dự án Xây dựng Phòng Truyền thống số;

Căn cứ Quyết định số 2177/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 03 tháng 11 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPT Hà Nội 2 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư Dự án Xây dựng Phòng Truyền thống số;

Căn cứ E-HSMT gói thầu Xây dựng Phòng Truyền thống số thuộc dự án Xây dựng Phòng

Truyền thống số của Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghệ E8 Studio;

Căn cứ Tờ trình số 05.11/TTr-TCG/E8 ngày 05 tháng 11 năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghệ E8 Studio về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây dựng Phòng Truyền thống số thuộc dự án Xây dựng Phòng Truyền thống số;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Cơ sở vật chất.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây dựng Phòng Truyền thống số thuộc dự án Xây dựng Phòng Truyền thống số với những nội dung chính như sau:

1. Thông tin gói thầu
 - Tên gói thầu: Xây dựng Phòng Truyền thống số;
 - Giá gói thầu: 2.360.866.843 đồng (*bằng chữ: hai tỷ, ba trăm sáu mươi triệu, tám trăm sáu mươi sáu nghìn, tám trăm bốn mươi ba đồng*);
 - Nguồn vốn: quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;
 - Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng;
 - Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, một túi hồ sơ;
 - Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày;
 - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: quý IV năm 2025;
 - Loại hợp đồng: trọn gói;
 - Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.
2. Nội dung của E-HSMT
 - Phần 1. Thủ tục đấu thầu;
 - Phần 2. Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật gói thầu;
 - Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng.

(Kèm theo E-HSMT)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng các phòng: Tổ chức - Hành chính, Quản lý Cơ sở vật chất, Kế hoạch Tài chính; Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Hiệu trưởng (để b/c);
- Lưu: TC-HC, KHTC, QLCSVC.

**TUQ. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

Cao Bá Cường