[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát dự án và gói thầu
1.1. Mô tả khái quát dự án
Tên dự án: 
- Xây dựng mới tuyến mương cáp bê tông cho cáp trung áp từ ngõ 289 Khuất Duy Tiến đến Đại Lộ Thăng Long;
- Xây dựng mới 02 lộ xuất tuyến 22kV từ TBA 220/110kV Đại Mỗ, sắp xếp
lưới điện các lộ trong khu vực cấp điện cho Lô C3 KĐT Tây Mỗ-Đại Mỗ;
- Xây dựng các mạch vòng cấp điện cho phụ tải thuộc các lô F2, F3, F4 KĐT Tây Mỗ-Đại Mỗ do EVNHANOI bán điện trực tiếp.
Địa điểm xây dựng: Phường Từ Liêm -  TP. Hà Nội.
Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Từ Liêm - Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội
Nguồn vốn dự án: Khấu hao cơ bản
Quy mô dự án: 
· Dự án: Xây dựng mới tuyến mương cáp bê tông cho cáp trung áp từ ngõ 289 Khuất Duy Tiến đến Đại Lộ Thăng Long:
+ Xây dựng 01 tuyến mương bê tông có khả năng lắp đặt 12 cáp ngầm trung áp từ vị trí cửa trạm 110kVA E1.20 Thanh Xuân tại ngõ 289 Khuất Duy Tiến đi theo bờ kè hồ Green Bay Mễ Trì đến vỉa hè đường Đại lộ Thăng Long. tổng chiều dài tuyến mương khoảng 340m.
+ Thực hiện di chuyển các tuyến cáp ngầm lộ 476E1.20. 485E1.20. 463E1.20. 461E1.20 tù khu vực có nguy cơ sự cố cao vào trong tuyến mương bê tông chứa cáp xây dựng mới. dự phòng cáp bổ sưng cho mỗi sợi khoảng 50m.
· Dự án: Xây dựng mới 02 lộ xuất tuyến 22kV từ TBA 220/110kV Đại Mỗ, sắp xếp lưới điện các lộ trong khu vực cấp điện cho Lô C3 KĐT Tây Mỗ-Đại Mỗ:
+ Sắp xếp lưới điện các lộ 488E1.37-462E1.61 và 485E1.37-458E1.33 khu
vực cấp điện cho Lô C3 KĐT Tây Mỗ-Đại Mỗ.
+ Xây dựng mới 01 lộ xuất tuyến 22kV từ TBA 220/110kV Đại Mỗ liên
thông với lộ 458E1.33 và 01 lộ xuất tuyến 22kV từ TBA 220/110kV Đại Mỗ
liên thông với lộ 485E1.37 đảm bảo cấp điện cho Lô C3 KĐT Tây Mỗ-Đại Mỗ và các phụ tải thuộc phường Xuân Phương.- Tiến độ thực hiện: Dự án thực hiện năm 2025-2026.
· Xây dựng các mạch vòng cấp điện cho phụ tải thuộc các lô F2, F3, F4 KĐT Tây Mỗ-Đại Mỗ do EVNHANOI bán điện trực tiếp:
+ Xây dựng mạch vòng cáp ngầm 24kV từ Trạm cắt 2 VinCity Tây Mỗ đến
Trạm cắt 3 VinCity Tây Mỗ cấp điện cho các TBA thuộc lô F2 KĐT Tây Mỗ-
Đại Mỗ.
+ Xây dựng mạch vòng cáp ngầm 24kV từ Trạm cắt 2 VinCity Tây Mỗ đến
Trạm cắt 3 VinCity Tây Mỗ cấp điện cho các TBA thuộc lô F3 và F4 KĐT Tây
Mỗ-Đại Mỗ. 
1.2. Mô tả khái quát gói thầu
[bookmark: _Hlk150266131]Tên gói thầu: Tư vấn lập TKBVTC-DT công trình “Nâng cao năng lực cấp điện hạ áp các tòa nhà chung cư trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm năm 2026 (phường Cầu Diễn)”
Số hiệu gói thầu: Gói thầu số 49/25/PCTL-TV
Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Từ Liêm - Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội
Nguồn vốn dự án: Khấu hao cơ bản
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng
Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ
[bookmark: _GoBack]Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IVnăm 2025
Loại hợp đồng: Trọn gói 
Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày
2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu
Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện công việc Tư vấn lập TKBVTC-DT công trình “Nâng cao năng lực cấp điện hạ áp các tòa nhà chung cư trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm năm 2026 (phường Cầu Diễn)” đáp ứng được yêu cầu về tiến độ, chất lượng công trình, sao cho sản phẩm tư vấn sau khi hoàn thành đảm bảo tối ưu về kinh tế và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
II.1. Phạm vi công việc:
[bookmark: _Hlk150418386][bookmark: _Toc248136578][bookmark: _Toc248137063][bookmark: _Toc397006918][bookmark: _Toc397008987][bookmark: _Toc397009073]Thực hiện Tư vấn lập TKBVTC-DT công trình “Nâng cao năng lực cấp điện hạ áp các tòa nhà chung cư trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm năm 2026 (phường Cầu Diễn)”.
II.2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:
[bookmark: _Hlk118289557]Lập Thiết kế bản vẽ thi công đảm bảo các nội dung:
Thiết kế bản vẽ thi công được lập để đạt được mục tiêu của dự án, phù hợp với quy mô dự án, bảo đảm sự đồng bộ giữa các công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng. Thiết kế bản vẽ thi công là thiết kế thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình.
II.3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay khi hợp đồng có hiệu lực. Hoàn thành công tác tư vấn trong 30 ngày.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
· Thời gian hoàn thành sản phẩm tư vấn trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và nhà thầu phải thực hiện công tác báo cáo tiến độ thực hiện hợp đồng hàng tuần vào ngày thứ 5 với chủ đầu tư.
· Trong vòng 03 ngày sau khi sản phẩm lập TKBVTC-DT công trình được duyệt, nhà thầu nhân bản sản phẩm theo phê duyệt gửi chủ đầu tư.
· Số lượng hồ sơ sản phẩm của hợp đồng: 08 bộ gốc (kèm file mềm).
· Nhà thầu Tư vấn lập TKBVTC-DT công trình cam kết triển khai thực hiện các hạng mục công việc nằm trong phạm vi gói thầu đúng với tiến độ công việc nêu trên.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về nhân sự như Mục 3 - Nhân sự trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật Chương III Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
Nhà thầu tư vấn không được thay đổi bất kỳ nhân Nhân sự chính nào của mình khi chưa được sự chấp thuận trước của Chủ đầu tư;
Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu thay thế bất kỳ nhân sự nào nếu người đó được cho là không đủ năng lực, không đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư hoặc không đúng với hồ sơ nhân sự trong hợp đồng. Khi đó, nhà thầu tư vấn phải cử người khác có đủ năng lực thay thế trong vòng 03 ngày khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư, chi phí thay thế nhân sự này do nhà thầu tư vấn tự chịu và trong trường hợp này nhà thầu tư vấn không được trì hoãn công việc của mình.
V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
- Cung cấp tài liệu liên quan của gói thầu hiện có cho nhà thầu.
- Cử cán bộ hỗ trợ của chủ đầu tư và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.


