

# BÁO CÁO

## ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu số 11: Thi công xây dựng tuyến ống DN900

Dự án: Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ  
NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội

ĐƠN VỊ TƯ VẤN  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ  
DỰ ÁN VIỆT NAM



PHÓ GIÁM ĐỐC  
*Vũ Duy Thông*

Hà Nội, tháng 01/2026

Số: 02/2026/BC-TCG

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2026

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT**

**Gói thầu số 11: Thi công xây dựng tuyến ống DN900**

**Dự án: Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ  
NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung**

**Kính gửi: Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội**

### **I. THÔNG TIN CƠ BẢN**

#### **1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu**

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội
- Tên dự án: Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung
- Tên gói thầu: Gói thầu số 11: Thi công xây dựng tuyến ống DN900
- Số KHLCNT: PL2500279861 thời điểm đăng tải 04/11/2025
- Số E-TBMT: IB2500501748 - 00 thời điểm đăng tải 29/11/2025
- Giá gói thầu: 66.916.988.000 VND
- Nguồn vốn: Vốn Công ty Nước sạch Hà Nội bố trí
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV Năm 2025
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:
  - + Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;
  - + Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
  - + Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng

dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

+ Quyết định số 1744/QĐ-NSHN-CTCN ngày 10/06/2025 của Công ty nước sạch Hà Nội phê duyệt dự án: Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung;

+ Quyết định số 3181/QĐ-NSHN-CTCN ngày 21/10/2025 của Công ty nước sạch Hà Nội phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án: Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung;

+ Quyết định số 3336/QĐ-NSHN-CTCN ngày 04/11/2025 của HĐTV Công ty nước sạch Hà Nội phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2) dự án: Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung;

+ Quyết định số 3568/QĐ-NSHN-CTCN ngày 25/10/2025 của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 11: Thi công xây dựng tuyến ống DN900 thuộc dự án: Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung;

+ Quyết định số 125/2025/QĐ-TCCB ngày 06/11/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn QLDA Việt Nam về việc thành lập Tổ chuyên gia tư vấn lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 11, 12 thuộc dự án: Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung;

+ Bản cam kết và Chứng chỉ hành nghề đấu thầu của các thành viên Tổ Chuyên gia đấu thầu;

+ Làm rõ E-HSMT: Không có;

+ Làm rõ E-HSDT: Không có.

## **2. Tổ chuyên gia**

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Căn cứ Hợp đồng số 125/2025/HĐ-TVXD ngày 06/11/2025 giữa Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội và Công ty Cổ phần tư vấn QLDA Việt Nam Về việc Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT Gói thầu số 11, 12 thuộc dự án: Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung.

Tổ chuyên gia do Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn QLDA Việt Nam thành lập theo Quyết định số 125/2025/QĐ-TCCB ngày 06/11/2025.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

**Bảng số 01**

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Viết Hùng	Tổ trưởng	Chủ trì lập và trình E-HSMT, đánh giá E-HSDT và tổng hợp BCDG
2	Vũ Duy Thông	Thành viên	Tham gia lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT
3	Nguyễn Minh Trị	Thành viên	Tham gia lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia đã thống nhất cách thức làm việc như sau:

Các thành viên trong tổ chuyên gia phải nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc trong công tác đánh giá E-HSDT như: bảo mật hồ sơ, ý thức chấp hành, thái độ làm việc, thời gian làm việc, huy động làm ngoài giờ và tham gia đầy đủ các buổi họp của tổ chuyên gia.

Tổ trưởng chịu trách nhiệm điều hành chung toàn bộ hoạt động của tổ chuyên gia, chịu trách nhiệm tổng hợp các nội dung đánh giá của từng chuyên gia và tổ chức việc lập báo cáo đánh giá E-HSDT trong thời gian đánh giá E-HSDT của nhà thầu.

Nội dung công việc cụ thể của từng chuyên gia được xác định dựa trên phân công nhiệm vụ của tổ trưởng.

Các thành viên tổ chuyên gia thực hiện đánh giá độc lập sau đó tổ chuyên gia thảo luận và thống nhất các ý kiến đánh giá để đưa vào báo cáo. Trong trường hợp không thống nhất được ý kiến sẽ tiến hành biểu quyết lấy ý kiến theo đa số, ý kiến của những thành viên còn lại sẽ được bảo lưu.

Trường hợp cần thiết, tổ trưởng sẽ thay mặt tổ chuyên gia ký văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu của các nhà thầu gửi Bên mời thầu trong quá trình đánh giá E-HSDT.

Quyết định thành lập tổ chuyên gia, bản chụp chứng chỉ hành nghề đấu thầu và bản cam kết của từng thành viên tổ chuyên gia đấu thầu được đính kèm tại Phụ lục báo cáo này.

## II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

### 1. Biên bản mở thầu

#### 1.1. Thông tin chung

Mã TBMT	IB2500501748
Tên gói thầu	Gói thầu số 11: Thi công xây dựng tuyến ống DN900
Tên chủ đầu tư	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Số lượng nhà thầu	1
Thời điểm hoàn thành mở thầu	27/12/2025 09:20
Lĩnh vực	Xây lắp

1.2. Thông tin về gói thầu:

Mã KHLCNT	PL2500279861
Tên kế hoạch LCNT	Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung
Loại hợp đồng	Đơn giá cố định
Thời gian thực hiện gói thầu	90 ngày
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đấu thầu rộng rãi
Phương thức lựa chọn nhà thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời điểm đóng mở thầu	27/12/2025 09:00
Giá gói thầu	66.916.988.000 VND

1.3. Thông tin về nhà thầu tham dự:

STT	Mã định danh	Tên nhà thầu	Giá dự thầu (VND)	Tỷ lệ giảm giá (%)	Giá dự thầu sau giảm giá (VND)	Hiệu lực E-HSDT (ngày)	Bảo đảm dự thầu (VND)	Hiệu lực của BĐĐT (ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
1	vn0108380910	Liên danh Nhà thầu thi công tuyến ống DN900 tỉnh lộ 23	65.468.808.935,1939	0	65.468.808.935,1939	120	2.000.000.000	150	90 ngày

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 02** dưới đây (tổng hợp từ Mẫu số 01):

**Bảng số 02**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh Nhà thầu thi công tuyến ống DN900 tỉnh lộ 23	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: *Không có.*

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): *Không có.*

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây (tổng hợp từ Mẫu số 02):

**Bảng số 03**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh Nhà thầu thi công tuyến ống DN900 tỉnh lộ 23	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: *Không có.*

c) Các nội dung làm rõ E-HSMT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): *Không có.*

#### 4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây (tổng hợp từ Mẫu số 03B):

**Bảng số 04**

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Liên danh Nhà thầu thi công tuyến ống DN900 tỉnh lộ 23	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT: *có.*

E-HSMT của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật với lý do phân biện pháp thi công nhà thầu đề xuất không có Biểu đồ huy động nhân lực theo yêu cầu tại Nội dung 5.2 của Bảng đánh giá về kỹ thuật, Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của E-HSMT.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSMT (nếu có): *Không có.*

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: *Không.*

#### 5. Kết quả đánh giá về tài chính

Không đánh giá

#### 6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSMT

Trên cơ sở đánh giá E-HSMT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSMT được tổng hợp theo **Bảng số 06** với các nội dung cơ bản như sau:

**Bảng số 06**

Stt	Nội dung	Nhà thầu Liên danh Nhà thầu thi công tuyến ống DN900 tỉnh lộ 23
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSMT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	
5	Xếp hạng các E-HSMT	

#### 7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu:

Không đánh giá.

### **8. Thời gian đánh giá E-HSDT:**

Thời gian đánh giá E-HSDT: từ ngày 27 tháng 12 năm 2025 đến ngày 07 tháng 01 năm 2026.

### **9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá:**

Không có.

## **III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ**

### **1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:**

Không có

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đảm bảo.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có.

### **4. Đối chiếu tài liệu:**

Không đối chiếu.


### **5. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu:**

Không có.

**\* Kiến nghị:** Tổ chuyên gia kiến nghị Chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo này xem xét quyết định phê duyệt huỷ thầu đối với Gói thầu số 11 theo quy định tại Điểm a, khoản 1, điều 17 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

## **IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có**

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

1. Ông Nguyễn Việt Hùng – Tổ trưởng:.....

2. Ông Vũ Duy Thông – Thành viên: .....

3. Ông Nguyễn Minh Trị – Thành viên: .....