

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Gói thầu số 11: Thi công xây dựng tuyến ống DN900
Dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23
từ MNM Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung

Kính gửi: Công ty Nước sạch Hà Nội

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá E-HSDT số 02/2026/BC-TCG ngày 07/01/2025 của tổ Chuyên gia - Công ty Cổ phần tư vấn quản lý dự án Việt Nam đề nghị xem xét hủy thầu Gói thầu số 11: Thi công xây dựng tuyến ống DN900 thuộc dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ MNM Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung.

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Nghị định số 175/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng;

Quyết định số 1744/QĐ-NSHN-CTCN ngày 10/06/2025 của Công ty Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung;

Quyết định số 3181/QĐ-NSHN-CTCN ngày 21/10/2025 của Công ty Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung;

Quyết định số 3336/QĐ-NSHN-CTCN ngày 04/11/2025 của Công ty Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2) thuộc dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung;

Quyết định số 3380/QĐ-NSHN-CTCN ngày 06/11/2025 của Công ty Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 9, 10, 13, 14 và 15 thuộc dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung;

Quyết định số 125/2025/QĐ-TCCB ngày 06/11/2025 của Công ty Cổ phần tư vấn quản lý dự án Việt Nam về việc thành lập tổ Chuyên gia tư vấn đấu thầu Gói thầu số 11 và số 12 thuộc dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung;

Quyết định số 126/2025/VIPLAND-NS ngày 06/11/2025 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển quốc tế Vipland về việc thành lập tổ Thẩm định Gói thầu số 11 và số 12 thuộc dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung;

Quyết định số 3568/QĐ-NSHN-CTCN ngày 25/11/2025 của Công ty Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 11: Thi công xây dựng tuyến ống DN900 thuộc dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung;

Biên bản mở E-HSDT Gói thầu số 11: Thi công xây dựng tuyến ống DN900 thuộc dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung ngày 27/12/2025 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Báo cáo đánh giá số 02/2026/BC-TCG ngày 07/01/2026 của tổ Chuyên gia - Công ty Cổ phần tư vấn quản lý dự án Việt Nam về việc đánh giá E-HSDT Gói thầu số 11: Thi công xây dựng tuyến ống DN900 thuộc dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung;

2. Khái quát về dự án, gói thầu

2.1 Khái quát về dự án:

- Tên dự án: Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung.

- Tổng hợp dự toán: 74.087.451.000 đồng.
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội.
- Nguồn đầu tư: Vốn Công ty Nước sạch Hà Nội bố trí
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025-2026.
- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội.
- Quy mô dự án:

Xây dựng tuyến ống DN900-DI, chiều dài 1920.8 m trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung.

+ Điểm đầu tuyến ống: Kết nối với tuyến ống DN800 tại NMN Bắc Thăng Long đi theo đường Tỉnh lộ 23 dọc KCN Thăng Long về phía nút giao cầu vượt Kim Chung, đồng thời đặt tê chờ kết nối với tuyến ống DN900 dọc đường Kênh Giữa khi NMN Bắc Thăng Long nâng công suất lên 300.000m³/ngày.

- + Điểm cuối tuyến ống: Kết nối với tuyến ống hiện trạng DN800 dọc đường Hoàng Sa và đặt tê chờ kết nối với các tuyến ống khác theo Quy hoạch tại nút giao cầu vượt Kim Chung. (đặt tê chờ kết nối với tuyến ống DN800 dọc đường Võ Văn Kiệt và tuyến ống DN900 dọc đường Hoàng Sa).

2.2 Khái quát về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 11: Thi công xây dựng tuyến ống DN900;
- Nội dung chính của gói thầu: Thi công Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ MNM Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung;

- Giá gói thầu: 66.916.988.000 đồng;
- Nguồn vốn: Vốn Công ty Nước sạch Hà Nội bố trí;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; qua mạng; 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày;
- Tùy chọn mua thêm: không.

2.3 Các cơ sở pháp lý của việc lựa chọn nhà thầu:

- Thực hiện theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Quyết định phê duyệt dự án: Quyết định số 1744/QĐ-NSHN-CTCN ngày 10/6/2025 của Công ty Nước sạch Hà Nội.

- Quyết định phê duyệt thiết kế thi công: Quyết định số 3181/QĐ-NSHN-CTCN ngày 21/10/2025 của Công ty Nước sạch Hà Nội.

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 3336/QĐ-NSHN-CTCN ngày 04/11/2025 của Công ty Nước sạch Hà Nội.

- Quyết định phê duyệt E-HSMT: Quyết định số 3568/QĐ-NSHN-CTCN ngày 25/11/2025 của Công ty Nước sạch Hà Nội.

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu:

3.1 Tóm tắt quá trình thực hiện theo bảng sau:

Stt	Nội dung	Thời gian thực hiện
1	Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu	
2	Đăng tải KHLCNT	Số: PL2500279861 ngày 04/11/2025
3	Mời thầu	
3.1	Thông báo mời thầu	Số TB: IB2500501748 17h05 ngày 29/11/2025
3.2	Thời gian phát hành E-HSMT	Từ 17h05 ngày 29/11/2025 đến 9h00 ngày 17/12/2025; gia hạn đến 9h00 ngày 27/12/2025.
3.3	Làm rõ E-HSMT (nếu có)	Không có
3.4	Sửa đổi E-HSMT (nếu có)	Không có
3.5	Thời điểm đóng thầu	09h00' Ngày 27/12/2025
3.6	Danh sách nhà thầu nộp HSDT đến thời điểm đóng thầu	Liên danh Nhà thầu thi công tuyến ống DN900 tỉnh lộ 23
4	Mở thầu	
4.1	Thời gian và địa điểm mở thầu	Mở E-HSDT: 09h00' ngày 27/12/2025; Hoàn thành: 09h20' ngày 27/12/2025 trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia
4.2	Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu (nếu có)	Không có
5	Đánh giá E-HSDT	
5.1	Thời gian đánh giá E-HSDT	Từ ngày 27/12/2025 đến ngày 07/01/2026

3.2 Các vấn đề trong quá trình đánh giá E-HSDT, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống: Không có.

4. Tổ chức thẩm định

a. Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định.

- Đơn vị tư vấn thẩm định: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển quốc tế Vipland được thuê theo hợp đồng số 126/2025/HĐ-TVXD ngày 06/11/2025 giữa Công ty Cổ phần đầu tư phát triển quốc tế Vipland và Công ty nước sạch Hà Nội về việc thực hiện hợp đồng Gói thầu số 10 thuộc dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung;

-Tổ thẩm định được thành lập theo Quyết định số 126/2025/VIPLAND-NS ngày 06/11/2025 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển quốc tế Vipland về việc thành lập tổ tư vấn thẩm định Gói thầu số 11 và số 12 thuộc dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung.

b. Thành phần tổ thẩm định.

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ thẩm định tại **Bảng số 1**.

Bảng số 1

STT	Họ và tên	Chức vụ trong tổ thẩm định	Phân công công việc của các thành viên
1	Ông Nguyễn Việt Phương	Tổ trưởng	Thực hiện thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số Gói thầu số 11 và số 12 thuộc dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung
2	Ông Phan Thành Long	Thành viên	
3	Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên	

c. Cách thức làm việc

- Khi có một hoặc một số thành viên có ý kiến thẩm định khác biệt với đa số còn lại thì sẽ quyết định theo số đông.

-Đính kèm báo cáo thẩm định: Bản chụp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu/chứng chỉ đấu thầu của các thành viên trong tổ thẩm định.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý

a. Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

- Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01

TT	Nội dung	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
1	Quyết định số 1744/QĐ-NSHN-CTCN ngày 10/06/2025 của Công ty Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung	x	
2	Quyết định số 3181/QĐ-NSHN-CTCN ngày 21/10/2025 của Công ty Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án	x	

	Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung		
3	Quyết định số 3336/QĐ-NSHN-CTCN ngày 04/11/2025 của Công ty Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2) thuộc dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung	x	
4	Quyết định số 3380/QĐ-NSHN-CTCN ngày 06/11/2025 của Công ty Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 9, 10, 13, 14 và 15 thuộc dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung	x	
5	Quyết định số 125/2025/QĐ-TCCB ngày 06/11/2025 của Công ty Cổ phần tư vấn quản lý dự án Việt Nam về việc thành lập tổ Chuyên gia tư vấn đấu thầu Gói thầu số 11 và số 12 thuộc dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung		
6	Quyết định số 3568/QĐ-NSHN-CTCN ngày 25/11/2025 của Công ty Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 11: Thi công xây dựng tuyến ống DN900 thuộc dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung	x	
7	Biên bản mở E-HSDT Gói thầu số 11: Thi công xây dựng tuyến ống DN900 thuộc dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung ngày 27/12/2025 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	x	
8	Báo cáo đánh giá số 02/2026/BC-TCG ngày 07/01/2026 của tổ Chuyên gia - Công ty Cổ phần tư vấn quản lý dự án Việt Nam về việc đánh giá E-HSDT Gói thầu số 11: Thi công xây dựng tuyến ống DN900 thuộc dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung	x	
11	Các nội dung khác: + Báo cáo xử lý tình huống lần 1: số 904/BC-CTCN		

ngày 17/12/2025 + Báo cáo xử lý tình huống lần 2: 927/BC-CTCN ngày 27/12/2025		
-------------------------------------------------------------------------------------	--	--

b. Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại bảng số 1, cơ sở pháp lý của tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 11: Thi công xây dựng tuyến ống DN900 thuộc dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung là đủ cơ sở pháp lý, tuân thủ đúng các quy định hiện hành về quản lý lựa chọn nhà thầu của Nhà nước.

2. Quá trình tổ chức thực hiện:

2.1. Về thời gian lựa chọn nhà thầu:

a. Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 2** dưới đây:

Bảng số 2

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]	[4]
1	Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có)	- Không có	x	
2	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	- Ngày phê duyệt: Ngày 04/11/2025 - Ngày đăng tải: Số KHLCNT: PL2500279861 ngày 04/11/2025	x	
3	Thông báo mời thầu	- Số Thông báo: IB2500501748 17h05 ngày 29/11/2025	x	
4	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	- Từ 17h05 ngày 29/11/2025 đến 9h00 ngày 17/12/2025; gia hạn đến 9h00 ngày 27/12/2025. - Thời gian chuẩn bị E-HSDT: 28 ngày	x	
5	Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)	- Không có	x	
6	Thời gian tổ chức	- Không có	x	

	khảo sát hiện trường (nếu có)			
7	Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu (nếu có)	- Không có	x	
8	Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Bên mời thầu (nếu có)	- Không có	x	
9	Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)	- Không có	x	
10	Thời điểm đóng thầu	- 09h00' ngày 27/12/2025	x	
11	Gia hạn thời điểm đóng thầu	- Gia hạn đến từ 9h00 ngày 17/12/2025 đến 9h00 ngày 27/12/2025.	x	
12	Mở thầu	- Mở E-HSDT: 09h00' ngày 27/12/2025; - Hoàn thành: 09h20' ngày 27/12/2025 Trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia	x	
13	Thời gian đánh giá E-HSDT	- Đánh giá E-HSDT Từ ngày 27/12/2025 đến ngày 07/01/2026 - Tổng số ngày đánh giá 10 ngày	x	

b. Ý kiến thẩm định về thời gian trong lựa chọn nhà thầu:

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu của Gói thầu số 11 nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ; Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính.

2.2 Nội dung đánh giá E-HSDT:

a. Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá E-HSDT:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá E-HSDT được tổng hợp tại Bảng số 03 dưới đây:

Bảng số 3

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định
		Liên danh Nhà thầu thi công tuyến ống DN900

		Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật		
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	X	

b. Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá E-HSĐT:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 03, tờ Thẩm định – Công ty Cổ phần đầu tư phát triển quốc tế Vipland có ý kiến về nội dung đánh giá E-HSĐT như sau:

- Kết quả đánh giá: Tổ Chuyên gia – Công ty Cổ phần tư vấn quản lý dự án Việt Nam đã hoàn thành công tác đánh giá E-HSĐT Gói thầu số 11: Thi công xây dựng tuyến ống DN900 thuộc dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung và có báo cáo đánh giá E-HSĐT số 02/2026/BC-TCG ngày 07/01/2026; Nội dung báo cáo đánh giá nêu trong báo cáo của tổ Chuyên gia tuân thủ theo đúng các Quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ; Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính; phù hợp với các nội dung của E-HSMT đã được chủ đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 3568/QĐ-NSHN-CTCN ngày 25/11/2025.

- Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại:

+ Tên nhà thầu: Liên danh Nhà thầu thi công tuyến ống DN900 tỉnh lộ 23

+ Lý do: Nhà thầu không đạt yêu cầu về kỹ thuật (*chi tiết theo báo cáo số 02/2026/BC-TCG ngày 07/01/2026 của tổ Chuyên gia – Công ty Cổ phần tư vấn quản lý dự án Việt Nam*).

- Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

+ Gói thầu số 11: Thi công xây dựng tuyến ống DN900 thuộc dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung được đấu thầu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ. Các thông tin về gói thầu, thông báo mời thầu đều được đăng tải đúng theo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

+ Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu nêu trên tuân thủ Điều 6 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 về đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu.

+ Về tính hiệu quả kinh tế: không đánh giá.

+ Các nội dung về cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đều tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

- Nội dung của E-HSMT không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc nội dung có thể dẫn đến cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có): không có;

- Việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình thương thảo hợp đồng (nếu có):

+ Các nội dung không tuân thủ của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan: không có.

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA.

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên tổ chuyên gia:

Trong quá trình đánh giá E-HSDT Gói thầu số 11 nêu trên không có ý kiến khác nhau giữa các thành viên tổ chuyên gia, bên mời thầu về nội dung đánh giá E-HSDT.

2. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên:

Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 11 nêu trên không có ý kiến khác biệt giữa bên mời thầu và tổ chuyên gia.

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/TỔ THẨM ĐỊNH

Trong quá trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 11 nêu trên không có ý kiến khác biệt, bảo lưu của thành viên tham gia thẩm định.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

STT	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thông nhất	Không thông nhất
	(1)	(2)	(3)
1	Căn cứ pháp lý	X	
2	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật	X	

3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		
4.4	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	Không đánh giá	

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét về kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Về cơ sở pháp lý: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và đánh giá E-HSĐT Gói thầu số 11: Thi công xây dựng tuyến ống DN900 thuộc dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung đảm bảo tuân thủ Quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025; phù hợp với các nội dung của E-HSMT đã được chủ đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 3568/QĐ-NSHN-CTCN ngày 25/11/2025.

- Về kết quả đánh giá: E-HSĐT của nhà thầu đã được tổ Chuyên gia – Công ty Cổ phần tư vấn quản lý dự án Việt Nam xem xét, đánh giá theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật về Đấu thầu.

- Về tính cạnh tranh, công bằng: Trong quá trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo được tính cạnh tranh công bằng tuân thủ Điều 6 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023.

- Về tính minh bạch, công khai trong việc đăng tải thông tin, mở thầu: Tuân thủ Điều 8: Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023.

- Về tính hiệu quả kinh tế: không đánh giá;

- Tổ Thẩm định – Công ty Cổ phần đầu tư phát triển quốc tế Vipland thống nhất với kết quả đánh giá E-HSĐT Gói thầu số 11: Thi công xây dựng tuyến ống DN900 thuộc dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung của tổ Chuyên gia – Công ty Cổ phần tư vấn quản lý dự án Việt Nam.

2. Kiến nghị.

- Trên cơ sở đề nghị của tổ Chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại Báo cáo thẩm định này, tổ Thẩm định – Công ty Cổ phần đầu tư phát triển quốc tế Vipland kiến nghị Công ty Nước sạch Hà Nội xem xét phê duyệt hủy thầu Gói thầu số 11: Thi công xây dựng tuyến ống DN900 thuộc dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung:

Báo cáo này được lập bởi tổ Thẩm định – Công ty Cổ phần đầu tư phát triển quốc tế Vipland.

Chữ ký của tổ thẩm định:

- Ông Nguyễn Việt Phương Tổ trưởng:.....*vf*.....

- Ông Phan Thành Long Tổ viên:.....*Long*.....

- Ông Nguyễn Quốc Huy Tổ viên:.....*Huy*.....

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ VIPLAND**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Văn Hiệp

Phụ lục

**DANH MỤC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN
VIỆC THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

TT	Nội dung	Ghi chú
1	Quyết định số 1744/QĐ-NSHN-CTCN ngày 10/06/2025 của Công ty Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung	Bản chụp
2	Quyết định số 3181/QĐ-NSHN-CTCN ngày 21/10/2025 của Công ty Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung	Bản chụp
3	Quyết định số 3336/QĐ-NSHN-CTCN ngày 04/11/2025 của Công ty Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2) thuộc dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung	Bản chụp
4	Quyết định số 3380/QĐ-NSHN-CTCN ngày 06/11/2025 của Công ty Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 9, 10, 13, 14 và 15 thuộc dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung	Bản chụp
5	Quyết định số 125/2025/QĐ-TCCB ngày 06/11/2025 của Công ty Cổ phần tư vấn quản lý dự án Việt Nam về việc thành lập tổ Chuyên gia tư vấn đấu thầu Gói thầu số 11 và số 12 thuộc dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung	Bản chụp
6	Quyết định số 3568/QĐ-NSHN-CTCN ngày 25/11/2025 của Công ty Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 11: Thi công xây dựng tuyến ống DN900 thuộc dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung	Bản chụp
7	Biên bản mở E-HSDT Gói thầu số 11: Thi công xây dựng tuyến ống DN900 thuộc dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao cầu vượt Kim Chung ngày 27/12/2025 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Bản chụp
8	Báo cáo đánh giá số 02/2026/BC-TCG ngày 07/01/2026 của tổ Chuyên gia - Công ty Cổ phần tư vấn quản lý dự án Việt Nam về việc đánh giá E-HSDT Gói thầu số 11: Thi công xây dựng tuyến ống DN900 thuộc dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN900 trên đường Tỉnh lộ 23 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút	Bản chụp

	giao cầu vượt Kim Chung	
8	Các nội dung khác: + Báo cáo xử lý tình huống lần 1: số 904/BC-CTCN ngày 17/12/2025 + Báo cáo xử lý tình huống lần 2: 927/BC-CTCN ngày 27/12/2025	Bản chụp