

Số: 13/QĐ-BQLDA

Thanh Miện, ngày 12 tháng 11 năm 2025

### QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình + đảm bảo ATGT thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã 5 thôn Bằng Bộ đi cầu Phí Xá, đường trục Đông Tây; Đoạn từ ngã 5 thôn Bằng Bộ đến trạm bơm Phạm Khê, xã Thanh Miện**

### TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Miện về việc thành lập Ban Quản lý dự án công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã 5 thôn Bằng Bộ đi cầu Phí Xá, đường trục Đông Tây; Đoạn từ ngã 5 thôn Bằng Bộ đến trạm bơm Phạm Khê, xã Thanh Miện;

Căn cứ Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Miện về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã 5 thôn Bằng Bộ đi cầu Phí Xá, đường trục Đông Tây; Đoạn từ ngã 5 thôn Bằng Bộ đến trạm bơm Phạm Khê, xã Thanh Miện;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-BQLDA ngày 07 tháng 11 năm 2025 của Trưởng ban Ban Quản lý dự án về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã 5 thôn Bằng Bộ đi cầu Phí Xá,

*đường trục Đông Tây; Đoạn từ ngã 5 thôn Bằng Bộ đến trạm bơm Phạm Khê, xã Thanh Miện - Lần 2;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT 73/BCTĐ-MB ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Miền Bắc và đề nghị của Công ty cổ phần đấu thầu Cửu Long Hải Dương tại Tờ trình số 70/TTr-CLHD ngày 11 tháng 11 năm 2025;*

*Theo đề nghị của Phó trưởng Ban Quản lý dự án công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã 5 thôn Bằng Bộ đi cầu Phí Xá, đường trục Đông Tây; Đoạn từ ngã 5 thôn Bằng Bộ đến trạm bơm Phạm Khê, xã Thanh Miện tại Tờ trình số 05/TTr-BQLDA ngày 12 tháng 11 năm 2025 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình + đảm bảo ATGT thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã 5 thôn Bằng Bộ đi cầu Phí Xá, đường trục Đông Tây; Đoạn từ ngã 5 thôn Bằng Bộ đến trạm bơm Phạm Khê, xã Thanh Miện.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình + đảm bảo ATGT thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã 5 thôn Bằng Bộ đi cầu Phí Xá, đường trục Đông Tây; Đoạn từ ngã 5 thôn Bằng Bộ đến trạm bơm Phạm Khê, xã Thanh Miện với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Công ty cổ phần đấu thầu Cửu Long Hải Dương chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Chủ tịch và các Phó CT UBND xã (đề b/c);
- Lãnh đạo BQLDA;
- Lưu: VT, KT.

**TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ**  
**Lê Ngọc Hân**

