
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ 

thuật. Tiêu chuẩn đánh giá cụ thể như sau: 

STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1 
Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo 
và công nghệ 

1.1 

Đặc tính, thông số kỹ thuật của 
hàng hóa, thiết bị, tiêu chuẩn sản 
xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công 
nghệ 

- Nhà thầu phải nêu rõ tên hàng hóa, model 
(hoặc ký mã hiệu), hãng sản xuất, xuất xứ, đặc 
tính kỹ thuật, năm sản xuất, thời gian bảo hành 
của hàng hoá, thiết bị và  

- Hàng hóa, thiết bị phải có catalogue hoặc 
bảng đề xuất thông số kỹ thuật hoàn toàn đáp 
ứng hoặc đáp ứng tốt hơn về thông tin, thông 
số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị theo yêu cầu 
tại Chương V - của E-HSMT (trường hợp nhà 
thầu cung cấp catalogue thì phải nêu trích dẫn, 
đánh dấu sử dụng những nội dung, thông số 
nào trong catalogue được Nhà thầu sử dụng để 
đáp ứng yêu cầu của E-HSMT). 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 
đạt 

2 
Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa, thiết bị; khả năng lắp đặt thiết bị; tiến độ cung cấp 
hàng hóa 

2.1 
Tiêu chuẩn chất lượng của hàng 
hóa, thiết bị; khả năng lắp đặt thiết 
bị; tiến độ cung cấp hàng hóa 

- Cam kết chất lượng hàng hóa, thiết bị mới 
100% và được sản xuất từ năm 2025 trở lại 
đây. 

- Cam kết hàng hóa, thiết bị nguồn gốc xuất 
xứ hàng hóa rõ ràng. 

- Cam kết thiết bị được bàn giao, lắp đặt và 
hướng dẫn sử dụng thành thạo tại dự án theo 
đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

- Cam kết cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế 
trong vòng ít nhất 02 năm kể từ ngày hết thời 
hạn bảo hành. 

- Cam kết cung cấp các chứng chỉ xuất xứ 
(C/O), chứng chỉ chất lượng (C/Q) hoặc các 
tài liệu tương đương theo quy định của từng 
loại hàng hóa khi giao hàng nhằm chứng minh 

Đạt 
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chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. 

- Trong thời gian bảo hành, Nhà thầu cam kết 
khi hàng hóa, thiết bị có sự cố/không hoạt 
động bình thường thì nhân viên kỹ thuật của 
nhà thầu phải giải quyết xong trong vòng ≤ 48 
giờ kể từ khi nhận được yêu cầu (tính cả thứ 7 
chủ nhật và ngày lễ). Trường hợp Nhà thầu 
nhận thấy cần > 48 giờ để giải quyết sự cố thì 
Nhà thầu phải thay thiết bị tạm thời để duy trì 
hoạt động bình thường của hệ thống và thời 
gian sửa chữa/giải quyết sự cố của thiết bị gốc 
không quá 14 ngày, nếu quá 14 ngày Nhà thầu 
phải đổi thiết bị mới 100%. 

Không đáp ứng các yêu cầu trên 
Không 
đạt 

3 
Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với 
đề xuất về tiến độ thi công 

3.1 

Tổ chức mặt bằng công trường, 
bao gồm: Thiết bị thi công, lán trại, 
kho bãi tập kết vật liệu, thí nghiệm 
hiện trường, bố trí cổng ra vào, rào 
chắn, biển báo, bảo vệ công trình, 
cấp điện, cấp nước, thoát nước, 
giao thông nội bộ, thông tin liên 
lạc trong quá trình thi công. 

- Trình bày phương án tổ chức mặt bằng công 
trường đầy đủ các nội dung, hợp lý, khả thi, 
phù hợp với mặt bằng và hiện trạng công 
trình. 

- Khu vực lán trại phải có phương án bố trí tối 
thiểu các phòng/khu chức năng: Ban chỉ huy 
công trường; Lán cho cán bộ, công nhân ở; 
khu sinh hoạt (bếp, WC..); 

- Nhà thầu phải có phương án đặt vị trí trụ sở 
Ban chỉ huy công trường phải đảm bảo đủ 
điều kiện để bao quát quản lý công trường. 
Ban chỉ huy công trường phải được trang bị 
đầy đủ các thiết bị như máy tính, máy in, các 
thiết bị đo đạc, thí nghiệm và các trang thiết bị 
cần thiết khác. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 
đạt 

3.2 
Tổ chức bộ máy quản lý nhân sự 
trên công trường 

Có sơ đồ và giải pháp tổ chức, bố trí nhân sự 
đầy đủ, phù hợp với điều kiện biện pháp thi 
công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình 
xây dựng, bao gồm tối thiểu các bộ phận: 

- Chỉ huy trưởng; 

Đạt 
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- Bộ phận quản lý tiến độ; 

- Bộ phận quản lý kỹ thuật; 

- Bộ phận quản lý chất lượng; 

- Bộ phận quản lý vật tư, thiết bị; 

- Bộ phận an toàn, an ninh, môi trường; 

- Các tổ đội thi công. 

Thuyết minh rõ chức năng, nhiệm vụ, trách 
nhiệm của các bộ phận kỹ thuật chính một 
cách hợp lý. 

* Trường hợp nhà thầu liên danh thì Nhà thầu 
phải cam kết tổ chức bộ máy quản lý nhân sự 
thể hiện được từng thành viên trong liên danh 
bố trí Chỉ huy trưởng đảm nhận phần việc 
tương ứng của mình trong liên danh theo quy 
định tại Điều 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 
đạt 

3.3 
Giải pháp thi công tổng thể của 
công trình 

Trình bày giải pháp thi công tổng thể một cách 
đầy đủ, hợp lý, phù hợp với tiến độ đề xuất và 
các điều kiện của dự án và gói thầu, bao gồm 
các nội dung: 

- Giải pháp chuẩn bị thi công công trình một 
cách tổng thể: Tổ chức, phối hợp thi công giữa 
các bên liên quan; các điều kiện xung quanh 
công trình; mặt bằng công trình. 

- Trình tự thi công các hạng mục một cách 
tổng thể theo hồ sơ thiết kế. 

- Trình tự thực hiện các công việc trong các 
hạng mục một cách tổng thể. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 
đạt 

3.4 

Mô tả biện pháp thi công các công 
tác/hạng mục chính theo đúng trình 
tự và yêu cầu kỹ thuật cho các 
hạng mục theo thiết kế được duyệt 

Có bảng/biểu đồ tiến độ chi tiết đề xuất thời 
gian thực hiện gói thầu phù hợp với “Mẫu số 
01F. Bảng tiến độ thực hiện – Chương IV E-
HSMT” (có tính tới các điều kiện thời tiết). 

- Có bảng tiến độ/biểu đồ tiến độ đầy đủ các 

Đạt 
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nội dung: tiến độ thực hiện các công việc, biểu 
đồ huy động nhân lực, biểu đồ huy động máy 
móc, thiết bị. 

- Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và 
phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu 
cầu của HSMT 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 
đạt 

4 Tiến độ thực hiện gói thầu 

4.1 
Thời gian thực hiện gói thầu đáp 
ứng yêu cầu của HSMT 

Có bảng/biểu đồ tiến độ chi tiết đề xuất thời 
gian thực hiện gói thầu phù hợp với “Mẫu số 
01F. Bảng tiến độ thực hiện – Chương IV E-
HSMT” (có tính tới các điều kiện thời tiết). 

- Có bảng tiến độ/biểu đồ tiến độ đầy đủ các 
nội dung: tiến độ thực hiện các công việc, biểu 
đồ huy động nhân lực, biểu đồ huy động máy 
móc, thiết bị. 

- Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và 
phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu 
cầu của HSMT 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 
đạt 

4.2 

Tính phù hợp: 

a) Giữa huy động thiết bị và tiến 
độ thi công 

b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ 
thi công 

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội 
dung a) và b), cụ thể: 

- Huy động chi tiết cho từng loại thiết bị thi 
công theo yêu cầu của HSMT một cách đầy 
đủ, hợp lý. 

- Bố trí nhân lực một cách chi tiết theo từng 
công tác đề xuất trong tiến độ đảm bảo hợp lý, 
khả thi, hiệu quả. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 
đạt 

4.3 
Biện pháp đảm bảo tiến độ và đẩy 
nhanh tiến độ khi cần thiết 

Nhà thầu có biện pháp đảm bảo tiến độ và đẩy 
nhanh tiến độ thi công một cách hợp lý, khả 
thi về các nội dung: đảm bảo cung ứng vật tư, 
vật liệu; đảm bảo huy động máy móc thiết bị; 
đảm bảo huy động nhân sự, công nhân thực 
hiện; đảm bảo các điều kiện thi công (bố trí 

Đạt 
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thời gian thi công; bổ sung nguồn điện, 
nước…) 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 
đạt 

5 Cách thức quản lý dự án 

5.1 

Tổ chức quản lý dự án và quản lý 
hiện trường, bao gồm: 

- Quản lý chi phí, nguồn vốn trong 
quá trình thi công xây dựng; 

- Quản lý tiến độ thực hiện 

- Quản lý kỹ thuật, chất lượngxây 
dựng công trình 

- Quản lý nhân lực, vật liệu, máy 
móc thiết bị tại công trình 

- Quản lý khối lượng thi công xây 
dựng 

- Quản lý an toàn lao động, vệ sinh 
môi trường 

- Quản lý hệ thống thông tin, pháp 
lý dự án 

Trình đầy đủ, hợp lý cách thức tổ chức quản lý 
dự án, quản lý hiện trường với đầy đủ các nội 
dung yêu cầu, phù hợp với dự án và gói thầu 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 
đạt 

6 Biện pháp đảm bảo chất lượng 

6.1 Hệ thống quản lý chất lượng 

Lập hệ thống quản lý chất lượng công trình, 
trong đó thuyết minh quy định rõ trách nhiệm 
của từng cá nhân, bộ phận thi công xây dựng 
công trình 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 
đạt 

6.2 

Biện pháp kiểm soát, đảm bảo chất 
lượng vật tư, vật liệu, thiết bị, công 
nghệ thi công trước và trong quá 
trình thi công 

Có biện pháp kiểm soát, đảm bảo chất lượng 
vật tư, vật liệu, thiết bị, công nghệ thi công 
trước và trong quá trình thi công hợp lý, khả 
thi theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế. 

- Có kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm định 
chất lượng vật tư, vật liệu sử dụng cho gói 
thầu (các chỉ tiêu thí nghiệm, tần suất, phương 
pháp thử) hợp lý, khả thi 

Đạt 
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Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 
đạt 

6.3 
Đảm bảo chất lượng các công tác, 
hạng mục 

- Biện pháp kiểm soát, đảm bảo chất lượng 
cho các công tác/hạng mục thi công đầy đủ, 
phù hợp, khả thi. Nhà thầu có sơ đồ quy trình 
đảm bảo chất lượng thi công của các công tác 
chính hợp lý, khả thi. 

- Trình bày biện pháp, quy trình quản lý chất 
lượng thi công: chuẩn bị tài liệu làm căn cứ 
nghiệm thu; lập phiếu yêu cầu nghiệm thu, 
nghiệm thu công việc, giai đoạn thi công; lập 
và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình 
theo quy định; lập bản vẽ hoàn công đầy đủ, 
hợp lý, khả thi. Nhà thầu có đề xuất về biểu 
mẫu hồ sơ nghiệm thu, hoàn thành công trình 
đầy đủ, hợp lý các nội dung trên. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 
đạt 

7 Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động 

7.1 Đảm bảo vệ sinh môi trường 

- Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường 
hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công; 

- Có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, bụi, rung 
và kiểm soát nước thải, đổ thải; 

- Có biện pháp bảo vệ hạ tầng, cây xanh quanh 
khu vực công trình; hoàn trả mặt bằng và hạ 
tầng kỹ thuật sau khi thi công 

- Có quy trình, biện pháp quản lý, xử lý chất 
thải rắn xây dựng 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 
đạt 

7.2 
An toàn lao động, an toàn điện, an 
toàn giao thông 

- Có giải pháp hợp lý, khả thi về đảm bảo an 
toàn lao động, an toàn điện khi thi công xây 
dựng. 

- Nhà thầu có kế hoạch tổng hợp về an toàn 
theo yêu cầu tại Chương V của E-HSMT 

- Có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông 
ra/vào công trình; giao thông nội bộ trong suốt 

Đạt 
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quá trình thi công hợp lý, khả thi. 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 
đạt 

7.3 Biện pháp phòng cháy chữa cháy 

Trình bày đầy đủ, hợp lý các nội dung: 

- Lập phương án phòng chống cháy nổ tại 
công trình 

- Biện pháp tổ chức thực hiện phòng chống 
cháy nổ 

- Các biện pháp chữa cháy khi xảy ra sự cố, 
hỏa hoạn 

- Đảm bảo PCCC khu vực vật tư, vật liệu 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 
đạt 

7.4 Đảm bảo an ninh, trật tự công trình 

- Có biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự tại 
công trường một cách hợp lý, tuân thủ các quy 
định của pháp luật. 

- Đề xuất biện pháp cụ thể để đảm bảo an 
ninh, trật tự trong trường hợp xảy ra các tình 
huống gây mất an ninh, trật tự tại công trình. 

Đạt 

Không đáp ứng các yêu cầu trên 
Không 
đạt 

8 
Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì; cung cấp các dịch vụ kỹ thuật kèm theo 
như dịch vụ sau bán hàng, đào tạo, chuyển giao công nghệ…; 

8.1 Bảo hành, bảo trì 

- Có đề xuất và cam kết bảo hành toàn bộ gói 
thầu ≥ 12 tháng 

- Có giải pháp bảo hành công trình hợp lý, cụ 
thể sau khi đưa vào sử dụng đảm bảo chất 
lượng và tuân thủ quy định hiện hành 

- Cam kết bảo trì hàng hóa, thiết bị cung cấp 
cho gói thầu tối thiểu 03 tháng/01 lần trong 
suốt thời gian bảo hành. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 
đạt 

8.2 Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật kèm 
theo như dịch vụ sau bán hàng, đào 

Cam kết cung cấp các dịch vụ kỹ thuật kèm 
theo như dịch vụ sau bán hàng, đào tạo, 
chuyển giao công nghệ: hỗ trợ kỹ thuật, hướng 

Đạt 
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tạo, chuyển giao công nghệ dẫn sử dụng, cung cấp phụ tùng thay thế sửa 
chữa…; 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 
đạt 

9 Khả năng đáp ứng về vật tư, vật liệu 

9.1 

Vật tư, vật liệu xây dựng chính đưa 
vào thi công công trình (chủng 
loại, nguồn gốc, thông số kỹ thuật): 

- Xi măng các loại 

- Cát các loại 

- Đá các loại 

- Bê tông thương phẩm 

- Thép các loại 

- Gạch xây các loại 

- Sơn các loại 

- Dây điện, thiết bị điện các loại 

- Vật tư nước các loại 

- Nhà thầu có bảng kê khai đầy đủ, rõ ràng về 
nguồn gốc, chủng loại các loại vật tư, vật liệu, 
tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng của từng loại vật 
liệu chính phù hợp với yêu cầu trong hồ sơ 
thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt. 

- Có hợp đồng nguyên tắc ký với đơn vị cung 
cấp kèm theo giấy phép đăng ký kinh doanh 
của đơn vị cung cấp vật tư, vật liệu hoặc các tài 
liệu khác tương đương; (Trường hợp nhà thầu 
là nhà cung cấp vật liệu thì có bản sao công 
chứng các tài liệu chứng minh). 

- Có biện pháp bảo quản vật tư, vật liệu tại 
công trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiến độ 
thi công. 

- Có phương án cung ứng vật tư, vật liệu đáp 
ứng được tiến độ thi công, phù hợp với điều 
kiện công trình. 

- Có phương án tập kết vật tư tại công trường 
phục vụ các tình huống cấp bách hợp lý, khả 
thi. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 
đạt 

9.2 
Đảm bảo công tác thí nghiệm cho 
gói thầu 

Có chứng minh sở hữu hoặc Hợp đồng nguyên 
tắc đi thuê phòng thí nghiệm sử dụng cho gói 
thầu, kèm theo năng lực pháp lý của phòng 
LAS-XD đáp ứng quy định của pháp luật và 
phù hợp với gói thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 
đạt 

10 Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng 

10.1 
Thông tin về kết quả thực hiện hợp 
đồng theo quy định tại Điều 19 và 
Điều 20 của Nghị định số 

- Nhà thầu không “vi phạm hoặc bị đánh giá” 
về uy tín, về kết quả thực hiện hợp đồng gói 
thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo 

Đạt 
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214/2025/NĐ-CP quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định 
số 214/2025/NĐ-CP. 

- Nhà thầu phải có cam kết đáp ứng với những 
nội dung trên. 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 
đạt 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết trên được xác định là đạt. Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không 
đạt. 

Không 
đạt 

Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực 

hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu 

được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ 

đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi 

công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu. 

Sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ 

sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức 

độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng 

quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong 

tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận 

được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng 

quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản 

được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc 

chấp nhận được. Nhà thầu phải trình bày đầy đủ các đầu mục và nội dung chi tiết 

theo yêu cầu trong bảng tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật trên, trường hợp nhà thầu 

không trình bày theo các đầu mục và nội dung chi tiết theo yêu cầu trong bảng tiêu 

chuẩn đánh giá kỹ thuật thì E-HSDT của nhà thầu được coi không đáp ứng cơ bản 

các yêu cầu trong E-HSMT theo quy định tại "Mục 25. Xác định tính đáp ứng của 

E-HSDT" Chương I của E-HSMT. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí 

tổng quát đều được đánh giá là đạt. 

 


