

## QUYẾT ĐỊNH

### V/v phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 27: Xây lắp và thiết bị hạng mục kênh và CTTK N1, N3, N5, N7, N8, N10 (bao gồm chi phí đảm bảo ATGT) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 27, 12a và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung gói thầu số 12 thuộc dự án Hoàn thiện hệ thống công trình sử dụng nước hồ Sông Lũy**

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Tờ trình số 116/TTr-PDHSMT-PV ngày 11/11/2025 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH TVXD Tổng hợp Phương Việt về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 27: Xây lắp và thiết bị hạng mục kênh và CTTK N1, N3, N5, N7, N8, N10 (bao gồm chi phí đảm bảo ATGT) thuộc dự án Hoàn thiện hệ thống công trình sử dụng nước hồ Sông Lũy;

Căn cứ Báo cáo số 59/2025/TĐHSMT-ALT ngày 13/11/2025 của Tổ thẩm định thuộc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Lập Thịnh về việc Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu số 27: Xây lắp và thiết bị hạng mục kênh và CTTK N1, N3, N5, N7, N8, N10 (bao gồm chi phí đảm bảo ATGT) thuộc dự án Hoàn thiện hệ thống công trình sử dụng nước hồ Sông Lũy;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông Nghiệp và PTNT (trước sắp xếp): số 3326/QĐ-BNN-KH ngày 23/07/2021 và số 985/QĐ-BNN-KH ngày 17/3/2023 về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; số 1189/QĐ-BNN-XD ngày 29/3/2023 về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; số 414/QĐ-BNN-XD ngày 26/01/2024 phê duyệt điều chỉnh một số nội dung thiết kế cơ sở dự án;

Căn cứ Quyết định số 3820/QĐ-BNNMT ngày 18/9/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc phê duyệt điều chỉnh tên chủ đầu tư, địa điểm xây dựng một số dự án đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Công văn số 9995/BNN-KH ngày 30/12/2024 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT (trước sắp xếp) về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2025;

Căn cứ các Quyết định của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận (trước sắp xếp): số 141/QĐ- BQLDA ngày 02/7/2024 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và số 222/QĐ-BQLDA ngày 05/6/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán xây dựng công trình, dự án Hoàn thiện hệ thống công trình sử dụng nước hồ Sông Lũy;

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-BQLDA ngày 04/11/2025 của Ban QLDA Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 27, 12a và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung gói thầu số 12, dự án Hoàn thiện hệ thống công trình sử dụng nước hồ Sông Lũy;

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-BQLDA ngày 07/11/2025 của Ban QLDA Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 27: Xây lắp và thiết bị hạng mục kênh và CTTK N1, N3, N5, N7, N8, N10 (bao gồm chi phí đảm bảo ATGT) thuộc dự án Hoàn thiện hệ thống công trình sử dụng nước hồ Sông Lũy;

Xét đề nghị của Phòng Kỹ thuật - Thẩm định,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 27: Xây lắp và thiết bị hạng mục kênh và CTTK N1, N3, N5, N7, N8, N10 (bao gồm chi phí đảm bảo ATGT) dự án Hoàn thiện hệ thống công trình sử dụng nước hồ Sông Lũy với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Kỹ thuật - Thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng Phòng Kỹ thuật - Thẩm định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Giám đốc;
- Lưu: VT, KTTĐ, Trang (08b).

**GIÁM ĐỐC**

**Phan Thanh Hoàng**