PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu: 

- Tên dự án: Đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải (Giai đoạn 2).
- Tên gói thầu (số 09): Tư vấn giám sát thi công.
- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông đường bộ, cấp II.

- Người quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là UBND thành phố Hồ Chí Minh);
- Chủ đầu tư: Ban QLDA Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.
- Tổng mức đầu tư: 404.050.000.000 đồng.

- Địa điểm thực hiện dự án: Phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh.
- Quy mô và thông số kỹ thuật chính dự án: Tuân thủ theo Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường sau cảng Mỹ Xuân (giai đoạn 2); Quyết định số 141/QĐ-BQLDA ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Ban QLDA Giao thông Khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải (Giai đoạn 2) và các hồ sơ thiết kế được cấp thẩm quyền phê duyệt đính kèm E-HSMT.

2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:


Nhằm chọn được nhà thầu có đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật để cung cấp sản phẩm, dịch vụ Tư vấn giám sát thi công, dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân – Thị Vải (Giai đoạn 2), trên cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng, các tiêu chí như tiến độ thực hiện, các điều kiện về hợp đồng và các điều kiện khác do nhà thầu đề xuất nhằm đạt được mục tiêu đầu tư và hiệu quả của dự án. Nhà thầu được lựa chọn là nhà thầu có giá dự thầu hợp lý và mang lại hiệu quả cao nhất cho dự án.

II. Phạm vi công việc:
1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người hoặc ngày – người cần thiết (nếu có):

- Phạm vị công việc đối với nhà thầu: Tư vấn giám sát thi công gói thầu (số 10) xây lắp thuộc dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân – Thị Vải (Giai đoạn 2) theo quy định của pháp luật xây dựng và các pháp luật khác có liên quan từ khi khởi công dự án đến khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng các quy định.
- Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.
- Chủ đầu tư: Ban QLDA Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Dự án thực hiện trong giai đoạn 2025-2027.
- Thời gian thực hiện gói thầu (số 10) xây lắp: 18 tháng (dự kiến khởi công tháng 12 năm 2025)
- Thời gian thực hiện gói thầu Tư vấn giám sát thi công: 18 tháng (theo tiến độ gói thầu xây lắp).
2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn.
- Bố trí nhân sự đủ điều kiện năng lực theo quy định tại các Điều 79, 83 và 107 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính Phủ, đồng thời phải phù hợp với quy định hiện hành khác.

- Lập đề cương chi tiết thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình. Nội dung đề cương tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm: Sơ đồ tổ chức hệ thống giám sát thi công; Văn phòng giám sát hiện trường; Nhiệm vụ, quyền hạn, nội dung công việc thực hiện của mỗi chức danh giám sát; Hệ thống quản lý chất lượng và kế hoạch, quy trình kiểm soát chất lượng; Quy trình kiểm tra, nghiệm thu, phương pháp quản lý các tài liệu, hồ sơ; Nội dung cần thiết khác có liên quan đến giám sát xây dựng công trình.

- Nội dung đề cương chi tiết phải phù hợp với nội dung trong hồ sơ hợp đồng và phải được chủ đầu tư chấp thuận trước khi tổ chức giám sát thi công  xây dựng công trình.

- Bố trí văn phòng giám sát tại hiện trường đảm bảo có đủ diện tích làm việc, đủ thiết bị văn phòng, bàn ghế, tủ, trang thiết bị, dụng cụ cần thiết cho  công tác giám sát thi công xây dựng; Trang bị đồng phục đầy đủ các dụng cụ bảo hộ, an toàn lao động trong thời hạn thực hiện nhiệm vụ (ghi rõ tên nhà thầu tư vấn giám sát, người giám sát thi công xây dựng). Lập hồ sơ theo dõi công tác giám sát thi công hàng ngày cho từng văn phòng và vị trí giám sát để làm cơ sở theo dõi, đánh giá thực hiện và đối chiếu nhật ký thi công khi cần thiết.

- Thực hiện chức năng giám sát thi công xây dựng công trình và tư vấn cho chủ đầu tư trong quản lý, theo dõi, kiểm tra về chất lượng, khối lượng, tiến độ, giá thành xây dựng, an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng, chống  cháy nổ và vệ sinh môi trường, giám sát môi trường, kiểm định chất lượng công trình,… trong quá trình thi công xây dựng công trình theo đúng hợp đồng thi công xây dựng, hồ sơ thiết kế được duyệt, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và các điều kiện kỹ thuật liên quan đến công trình.

- Nghiệm thu các công việc do Nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo quy định và yêu cầu của hợp đồng xây dựng.

- Thực hiện các nội dung công việc liên quan khi có yêu cầu của Chủ đầu tư, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước trong quá trình thực hiện dự án và khi quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

- Chủ trì và phối hợp Nhà thầu thi công để thống nhất (về quy cách, nội dung) và lập các biên bản nghiệm thu, nhật ký thi công, phiếu đề xuất thay đổi (điều chỉnh, bổ sung thiết kế, dự toán...), các loại văn bản khác liên quan đến  quá trình thi công và quản lý chất lượng thi công, trình chủ đầu tư xem xét chấp thuận trước khi thi công để áp dụng thống nhất.

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Không quá 30 ngày, kể từ khi hợp đồng được ký.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
- Báo cáo kiểm tra điều kiện khởi công; Báo cáo kiểm tra điều kiện năng lực đơn vị thi công (nhân lực, máy móc, phương tiện thi công, kho bãi, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, phòng thí nghiệm); Báo cáo kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị thi công và các báo cáo khác có liên quan đến điều kiện thi công công trình (mặt bằng thi công, an toàn, vệ sinh môi trường, PCCN..).

- Kịp thời phản ánh cho chủ đầu tư những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công kể cả công tác giải phóng mặt bằng và phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết.

- Hàng tuần vào ngày thứ 5 và hàng tháng vào ngày 25 Tư vấn báo cáo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của tuần trước, tháng trước của các hạng mục công trình.

- Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu, hồ sơ do Tư vấn chuẩn bị trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan có thẩm quyền theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận giám sát tại công trường của chủ đầu tư.

- Có nghĩa vụ chủ động tổ chức thực hiện dịch vụ đảm bảo tiến độ thực hiện hợp đồng đã được ký kết.

- Phối hợp với Bộ phận giám sát tại công trường của chủ đầu tư để kiểm tra giám sát quá trình thi công của Nhà thầu và giải quyết các vướng mắc (nếu có) của công trình.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Phải đảm bảo nội dung Chương III theo yêu cầu của E-HSMT.
V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
Chủ đầu tư cử cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp để hỗ trợ về kỹ thuật, theo dõi tiến độ và phối hợp giải quyết các vướng mắc (nếu có); Cung cấp những tài liệu, hồ sơ có liên quan đến công trình cho tổ chức tư vấn (trong phạm vi cho phép); Thực hiện nghiêm chỉnh các Điều khoản của hợp đồng đã ký kết.
Ghi chú: Mức thuế suất giá trị gia tăng trong dự toán gói thầu tạm xác định là 10%. Để đảm bảo cùng mặt bằng so sánh, đề nghị nhà thầu xác định thuế giá trị gia tăng khi dự thầu là 10%. Mức thuế suất giá trị gia tăng phục vụ cho quá trình nghiệm thu, thanh quyết toán gói thầu căn cứ vào thời điểm khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu và phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.
VI. Hồ sơ đính kèm.
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