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Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. 
Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.
	Nội dung đánh giá
	Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt

	1. Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc

	1.1. Cơ sở pháp lý
	Am hiểu về các cơ sở pháp lý của gói thầu
	Đạt

	
	Không am hiểu về các cơ sở pháp lý của gói thầu.
	Không đạt

	1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi gói thầu
	Am hiểu về mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi gói thầu
	Đạt

	
	Không am hiểu về mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi gói thầu.
	Không đạt

	1.3 Địa hình, thực bì, độ dốc, …
	Am hiểu về địa hình, thực bì, độ dốc, cự ly đi làm.
	Đạt

	
	Không am hiểu về địa hình, thực bì, độ dốc, cự ly đi làm.
	Không đạt

	2. Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ

	2.1. Tổ chức mặt bằng công trường:
Thiết bị thi công, lán trại, liên lạc trong quá trình thi công
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình
	Không đạt

	2.2. Giải pháp thi công hạ cấp vật liệu cháy.
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình
	Không đạt

	3. Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện

	Thuyết minh biện pháp thi công theo đúng trình tự và yêu
cầu kỹ thuật.
	Có đề xuất về biện pháp, phương án thi công đầy đủ đúng trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật
	Đạt

	
	Không có đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ về biện pháp, phương án thi công đầy đủ đúng trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật
	Không đạt

	4. Tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT

	4.1. Thời gian thi công: Đảm bảo thời gian thi công không vượt quá 30 ngày.
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 30 ngày.
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc đề xuất về thời gian thi công vượt quá 30 ngày.
	Không đạt

	4.2. Tính phù hợp:
a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công
b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b)
	Đạt

	
	Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b)
	Không đạt

	4.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT
	Có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	Đạt

	
	Không có biểu tiến độ thi công hoặc có biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật
	Không đạt

	5. Biện pháp bảo đảm chất lượng

	Biện pháp bảo đảm chất lượng trong khi thi công 
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường

	6.1. Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, có sơ đồ tổ chức hệ thống an toàn lao động khả thi, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công và chỉ dẫn kỹ thuật tại Chương V.
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động, không có sơ đồ tổ chức hệ thống an toàn lao động hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với biện pháp tổ chức thi công và chỉ dẫn kỹ thuật tại Chương V.
	Không đạt

	6.2. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, đáp ứng yêu cầu tại Chương V
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	6.3. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	7. Uy tín của nhà thầu

	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP
	- Có văn bản cam kết kèm theo:
a) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời đối chiếu tài liệu;
b) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có) hoặc đã tiến hành nhưng từ chối hoặc không ký kết biên bản thương thảo hợp đồng trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời vào thương thảo hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 45 của Nghị định này;
c) Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu nhưng không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung hoặc không ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 34 của Nghị định này;
d) Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;
e) Nhà thầu không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc không nộp tiền mặt, séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định của pháp luật về đấu thầu;
g) Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng;
h) Nhà thầu từ chối hoặc không xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư mời nhà thầu xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
i) Nhà thầu không bố trí được nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp trong gói thầu EC theo cam kết trong đơn dự thầu đối với đấu thầu trong nước.
k) Nhà thầu không bị chủ đầu tư/tổ chuyên gia hoặc cơ quan có thẩm quyền kết luận hoặc ra thông báo hoặc báo cáo đánh giá nhà thầu có hành vi gian lận cung cấp thông tin không trung thực trong đấu thầu theo Luật Đấu thầu
	Đạt

	
	Không đáp ứng một trong các tiêu chí trên
	Không đạt

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là đạt 
	Đạt

	
	Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt



