

Phú Mỹ, ngày 12 tháng 11 năm 2025

Số: 150/QĐ-DA

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp (gói số 06)
Dự án Sửa chữa, cải tạo đường từ chùa Niết Bàn đến đường Trường Chinh.

GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC PHÚ MỸ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 của Quốc hội ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 của Quốc hội ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý; Sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 của Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 29/4/2025 của Chủ tịch UBND thành phố Phú Mỹ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường từ chùa Niết Bàn đến đường Trường Chinh;

Căn cứ Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 15/5/2025 của Chủ tịch UBND thành phố Phú Mỹ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo đường từ chùa Niết Bàn đến đường Trường Chinh;

Căn cứ Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 04/6/2025 của Chủ tịch UBND thành phố Phú Mỹ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, cải tạo đường từ chùa Niết Bàn đến đường Trường Chinh;

Thực hiện Quyết định số 382/QĐ-BQL ngày 04/6/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Phú Mỹ về việc phê duyệt dự toán gói thầu và giá gói thầu xây dựng của các gói thầu thuộc công trình Sửa chữa, cải tạo đường từ chùa Niết Bàn đến đường Trường Chinh;

Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 23/7/2025 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển đổi cơ quan quản lý của các đơn vị sự nghiệp công

lập từ trực thuộc Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thành trực thuộc Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (mới);

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-BQLDA ngày 24/7/2025 của Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tiếp nhận và bổ nhiệm giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Phú Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-DA ngày 11/11/2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Phú Mỹ về việc hủy thầu gói thầu Xây lắp (gói số 06) dự án Sửa chữa, cải tạo đường từ chùa Niết Bàn đến đường Trường Chinh;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bình Minh tại Tờ trình số 15/TTr-BM ngày 12/11/2025 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp (gói số 06) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, cải tạo đường từ chùa Niết Bàn đến đường Trường Chinh thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo đường từ chùa Niết Bàn đến đường Trường Chinh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp (gói số 06) thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo đường từ chùa Niết Bàn đến đường Trường Chinh, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Phú Mỹ, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bình Minh, Tổ chuyên gia đấu thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Phú Mỹ, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bình Minh, Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (thực hiện);
- Ban QLDA Giao thông KV và CN NN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (b/c);
- GD và P.GD Ban;
- Lưu: VT (Trọng).

GIÁM ĐỐC

Võ Văn Trung